



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** No. **ASIPONA-IO-GI-11-21-02**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **“GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.”**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:00 horas del día 14 de diciembre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accesó a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **06 (seis) propuestas** del siguiente licitante:

- CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.
- DB PORTS PROJECT MANAGEMENT, S.A. DE C.V.
- MACHVA, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-02

- MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
- SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
- UP-GRADE OIL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1079872 - GER: x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modify/rfq.do?from=menu&ncp=1639508342744.56389.1

Volver a la Lista

Publicación DOF · Duplicar Procedimiento · Modificar fecha de apertura

Procedimiento: 1079872 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2370700 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 01:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento · Monitoreo de Licitantes · Grupo de Evaluación · Fallo · Discusiones · Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante · Archivo de Calificaciones de Proponentes · Notificaciones · Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir Nuevo Licitante · Descargar Listado de Anexos

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas
SSS · Licitantes	
1 CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento: 30/11/2021 01:21 p.m.
2 DB PORTS PROJECT MANAGEMENT SA DE CV	Estado de la Proposición: Contestado
3 MACHVA SA DE CV	PDF Enviado: T E
4 MB DESARROLLOS INTEGRALES SC	Proposición: 0
5 SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV	Anexo Técnico: 1
6 UP-GRADE OIL DE MEXICO SA DE CV	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento: 30/11/2021 10:44 a.m.

N° Proposiciones recibidas 6

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-TI-21-02

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **06 (seis) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Estás compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AK3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Estás compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - DB PORTS PROJECT MANAGEMENT SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AK3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-02

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 20/2

No existen proveedores con esa búsqueda - MACHVA SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y N CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 20/2

No existen proveedores con esa búsqueda - MB DESARROLLOS INTEGRALES SC

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y N CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-TI-21-02

PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esté compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTA x + Esté compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - UP-GRADE OIL DE MEXICO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-TI-21-02

El licitante la empresa DB PORTS PROJECT MANAGEMENT, S.A. DE C.V. presenta escrito de "carta de disculpa" en cada uno de los Documentos DISTINTOS, TECNICOS y ECONOMICOS, solicitados en la convocatoria a la licitación.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1079872 - GER. x + Está compartiendo su pantalla

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/tq/award/tq.do?wf=x3756&ncp=1639508716816.56441-3

01:05 p.m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1079872 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2370750 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 01:00:00 p.m.

Confirmar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estados de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	6
Licitantes que enviaron proposición	6
Licitantes que no enviaron proposición	0
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 6

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-TI-21-02

Procedimiento: 1079872 - GERENCIA DE INGENIERÍA

compranet.hacienda.gob.mx/es/portal/negotiation/1q/awardRfq.do?userAct=changeTab&condKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

Procedimiento: 1079872 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2378760 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE

Fecha y hora de apertura de propuestas: 14/12/2021 01:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estados de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV	T.E	0 14/12/2021 12:12:27 p.m.		
2	DB PORTS PROJECT MANAGEMENT SA DE CV	T.E	0 14/12/2021 12:54:59 p.m.		
3	MACHVA SA DE CV	T.E	0 14/12/2021 03:47:10 a.m.		
4	MB DESARROLLOS INTEGRALES SC	T.E	0 14/12/2021 10:34:12 a.m.		
5	SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV	T.E	0 13/12/2021 07:50:05 p.m.		
6	UP-GRADE OIL DE MEXICO SA DE CV	T.E	0 14/12/2021 11:20:44 a.m.		

Total: 6

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.
2. DB PORTS PROJECT MANAGEMENT, S.A. DE C.V.
3. MACHVA, S.A. DE C.V.
4. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
5. SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
6. UP-GRADE OIL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

\$6,319,416.14

**PRESENTA CARTA DE
DISCULPA**

\$7,255,303.58

\$8,635,613.89

\$4,594,830.19

\$5,434,982.92



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-02

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **13:00 horas**, del día **22 de diciembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 14:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

**ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA**

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-02

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. DB PORTS PROJECT MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	COMPRANET (PRESENTA CARTA DE DISCULPA)
3. MACHVA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.	COMPRANET
5. SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	COMPRANET
6. UP-GRADE OIL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079872_price/rfq.txt
2	/rfq_1079872_price/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1079872_price/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1079872_price/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1079872_price/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/supplier.txt
6	/rfq_1079872_tech/rfq.txt
7	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_DD-03/003-DD-03_PARTICIPACION_CONJUNTA.pdf
13	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
15	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
16	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
17	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
18	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
19	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
20	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
21	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
22	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
23	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
24	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
25	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
26	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
27	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
28	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
29	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
30	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
31	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
32	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-02/006-PT-02_DESCRI_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
34	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-05/009-PT-05.docx.pdf
37	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1079872_tech/UP-GRADE_OIL_DE_MEX-728913/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079872_price/rfq.txt
2	/rfq_1079872_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1079872_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1079872_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1079872_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/supplier.txt
6	/rfq_1079872_tech/rfq.txt
7	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Genéricos/001-Documento_PE-13.XLS
11	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-01/020-PE-01_Carta_compromiso.pdf
16	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-02/021-PE-02_PUs.pdf
17	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-03/022-PE-03_Insumos_mat.pdf
18	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-04/023-PE-04_Insumos_MO.pdf
19	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-05/024-PE-05_Insumos_eq.pdf
20	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-06/025-PE-06_FASAR.pdf
21	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-07/026-PE-07_CH.pdf
22	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-08/027-PE-08_Indirectos.pdf
23	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-09/028-PE-09_Financiamiento.pdf
24	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-10/029-PE-10_Utilidad.pdf
25	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-11/030-PE-11_Cargos_Adicionales.pdf
26	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-12/031-PE-12_Básicos_Mat.pdf
27	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-13/032-PE-13_Catálogo.pdf
28	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-14/033-PE-14_Prog_Gral.pdf
29	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-15/034-PE-15_Prog_Mat_Eq.pdf
30	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-16/035-PE-16_Programa_MO.pdf
31	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-17/036-PE-17_Prog_Equipo.pdf
32	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-18/037-PE-18_Personal_advo.pdf
33	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-02/006-PT-02_Metodología.pdf
35	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-03/007-PT-03_CVs.pdf
36	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-04/008-PT-04_Exp_de_la_empresa.pdf
37	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-07/011-PT-07_Rel_de_equipo.pdf
40	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/supplier.txt
49	/rfq_1079872_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079872_price/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-2PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1079872_price/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-2PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079872_price/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-2PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1079872_price/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/supplier.txt
5	/rfq_1079872_price/rfq.txt
6	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_DD-01/001-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
10	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_DD-02/002-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
11	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_DD-03/003-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
12	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_DD-04/004-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
13	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-01/020-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
14	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-02/021-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
15	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-03/022-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
16	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-04/023-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
17	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-05/024-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
18	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-06/025-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
19	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-07/026-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
20	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-08/027-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
21	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-09/028-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
22	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-10/029-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
23	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-11/030-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
24	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-12/031-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
25	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-13/032-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
26	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-14/033-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
27	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-15/034-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
28	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-16/035-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
29	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-17/036-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
30	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PE-18/037-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
31	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-01/005-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
32	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-02/006-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
33	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-03/007-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
34	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-04/008-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
35	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-05/009-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
36	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-06/010-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
37	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-07/011-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
38	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-08/012-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
39	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-09/013-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
40	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-10/014-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
41	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-11/015-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
42	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-12/016-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
43	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-13/017-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
44	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-14/018-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
45	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/Documento_PT-15/019-Carta_Disculpa_DBPorts.pdf
46	/rfq_1079872_tech/DB_PORTS_PROJECT_MA-738368/supplier.txt
47	/rfq_1079872_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 48

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079872_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079872_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079872_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079872_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/supplier.txt
5	/rfq_1079872_price/rfq.txt
6	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Genéricos/MANIFIESTO_CONSTANCIA_REPSE.pdf
10	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-01/001-DD-01.rar
11	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-02/002-DD-02.rar
12	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
15	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-02/021-PE-02.rar
16	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-03/022-PE-03.rar
17	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
18	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
19	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-06/025-PE-06.rar
20	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
21	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
22	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-09/028-PE-09.rar
23	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
24	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
25	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-12/031-PE-12.rar
26	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-13/032-PE-13.rar
27	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
28	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
29	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
30	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
31	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
32	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-01/005-PT-01.rar
33	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
35	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
36	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-06/010-PT-06.rar
38	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
39	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-15/019-PT-15.rar
47	/rfq_1079872_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/supplier.txt
48	/rfq_1079872_tech/rfq.txt

Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079872_price/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079872_price/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079872_price/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079872_price/MACHVA_SA_DE_CV-454671/supplier.txt
5	/rfq_1079872_price/rfq.txt
6	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
14	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
15	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
16	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
17	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
18	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
20	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
21	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
22	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
23	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
24	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
25	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
26	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
27	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
28	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
29	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
30	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
31	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1079872_tech/MACHVA_SA_DE_CV-454671/supplier.txt
47	/rfq_1079872_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1 /rfq_1079872_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf (1).p7m
2 /rfq_1079872_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf (1).p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1079872_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf (1)
4 /rfq_1079872_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
5 /rfq_1079872_price/rfq.txt
6 /rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf (1).p7m
7 /rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf (1).p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf (1)
9 /rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-01/001-DD-01_Interés_en_participar.pdf
10/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-02/002-DD-02_Facultades_para_comprometerse.pdf
11/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-03/003-DD-03_Convenio_de_Participación_Conjunta.pdf
12/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-04/004-DD-04_Anexos.pdf
13/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-01/020-PE-01_Carta_Compromiso_de_la_Propuesta.pdf
14/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-02/021-PE-02_Análisis_del_Total_de_los_Precio_Unitario_Unitarios_de_los_Conceptos_de_Trabajo.zip
15/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-03/022-PE-03_Listado_de_insumos_materiales_y_equipos_de_instalación.pdf
16/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-04/023-PE-04_Listado_de_insumos_que_intervienen_en_la_Integración_de_la_Proposición_Mano_de_Obra.pdf
17/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-05/024-PE-05_Listado_de_insumos_que_intervienen_en_la_Integración_de_la_Proposición_Maquinaría_y_Eq.pdf
18/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-06/025-PE-06_ANALISIS_DEL_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.pdf
19/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-07/026-PE-07_Análisis_Costo_e_Integración_de_los_Costo_Horario_de_Equipo_de_Maq_y_Eq.pdf
20/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-08/027-PE-08_Análisis_Cálculo_e_Integración_de_los_Costos_Indirectos.pdf
21/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-09/028-PE-09_Análisis_Cálculo_e_Integración_del_Costo_por_Financiamiento.pdf
22/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-10/029-PE-10_Análisis_Cálculo_e_Integración_el_Costo_por_Utilidad.pdf
23/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-11/030-PE-11_Cargos_Adicionales_Propuesta_por_el_Licitante.pdf
24/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-12/031-PE-12_Relación_y_Análisis_de_los_Costos_Unitarios_Básicos_de_los_Materiales.pdf
25/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-13/032-PE-13_Catálogo_de_Conceptos.zip
26/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-14/033-PE-14_Programa_de_Ejecución_general_Conforme_al_Catálogo_de_Conceptos_con_sus_Erogaciones.pdf
27/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-15/034-PE-15_Programas_de_Erogaciones_a_Costo_Directo_Calendarizados_y_Cuantificados_por_mes_a)_De_los_materiales_y_equipos_de_instalación_permane
28/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-16/035-PE-16_Programas_de_Erogaciones_a_Costo_Directo_Calendarizados_y_Cuantificados_por_mes_b)_Mano_de_Obras.pdf
29/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-17/036-PE-17_Programas_de_Erogaciones_a_Costo_Directo_Calendarizados_y_Cuantificados_por_mes_c)_De_la_Maquinaría_y_Equipo_para_Construcción.pdf
30/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-18/037-PE-18_Programas_de_Erogaciones_a_Costo_Directo_Calendarizados_y_Cuantificados_por_mes_d)_Personal_Administrativo.pdf
31/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-01/005-PT-01_Conocer_el_Sitio.pdf
32/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-02/006-PT-02_Planeación_Integral.pdf
33/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-03/007-PT-03_Capacidad_Técnica_y_Experiencia_del_Personal.pdf
34/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-04/008-PT-04_Experiencia_y_Capacidad_Técnica_de_la_Empresa.pdf
35/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-05/009-PT-05_Subcontratación_de_los_Trabajos.pdf
36/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-06/010-PT-06_Capacidad_Financiera.pdf
37/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-07/011-PT-07_Relación_de_maqunaria_y_equipo_de_construcción.pdf
38/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-08/012-PT-08_Modelo_de_Contrato.pdf
39/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-09/013-PT-09_Porcentaje_mínimo_de_mano_de_obra_local.pdf
40/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-10/014-PT-10_Conveio_CMIC_-_ICIC.pdf
41/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-11/015-PT-11_Personal_con_discapacidad.pdf
42/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-12/016-PT-12_Opinión_de_Cumplimiento_SAT.pdf
43/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-13/017-PT-13_Opinión_de_Cumplimiento_IMSS.pdf
44/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-14/018-PT-14_Opinión_de_Cumplimiento_Infonavit.pdf
45/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-15/019-PT-15_Especificaciones_Generales_Particulares.pdf
46/rfq_1079872_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
47/rfq_1079872_tech/rfq.txt