



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **No. 013178002-003-2022**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 03 de marzo del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **05 (cinco) propuestas** de los siguientes licitantes:

- CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.



2022 **Ricardo Flores**
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- INFRASTORE VENTAS, S.A. DE C.V. PARTICIPA EN FORMA CONJUNTA CON LA EMPRESA ROMAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- REPARACIONES INDUSTRIAL APOORTE, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1087738 - SUP. x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=164632390864.6754-1

10:03 a.m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Volver a la Lista

Iniciar Evaluación Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 1087738 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2403205 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/03/2022 10:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante Análisis de Calificación de Proveedores Notificaciones Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir Licitante tras la fecha de cierre Descargar Listado de Anexos Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados 14

Proposiciones Recibidas 5

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1	CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SA DE CV	17/02/2022 05:17 p.m.	Contestado	TE	0	0	0
2	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV	18/02/2022 12:46 p.m.	Contestado	TE	0	0	0
3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV	22/02/2022 08:26 a.m.	Contestado	TE	0	0	0

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarcardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

4	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	21/02/2022 11:09 a. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
5	ELECSOL SA DE CV	01/03/2022 05:23 p. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
6	FAMCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	23/02/2022 11:28 a. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
7	GRUPO TERRITORIAL Y MARÍTIMO, S.A. DE C.V.	18/02/2022 05:45 p. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
8	INFRASTORE VENTAS SA DE CV	03/03/2022 07:07 a. m.	Contestado	TE	0	1	0
9	REPARACIONES INDUSTRIAL APORTE SA DE CV	22/02/2022 08:26 a. m.	Contestado	TE	0	2	0
10	ROMAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	23/02/2022 09:41 a. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
11	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	23/02/2022 04:53 p. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
12	SOLUCIONES EN TIERRAS Y PARARAYOS SA DE CV	18/02/2022 10:31 a. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
13	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO TYL SAS DE CV	16/02/2022 06:47 p. m.	No hay Proposición	--	--	0	0
14	TAO SISTEMAS MEDICOS	16/02/2022 08:04 p. m.	No hay Proposición	--	--	0	0

Nº Proposiciones recibidas 5

Volver arriba

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **05 (cinco) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFictec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2065

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SA DE CV

- OR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.G. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarcardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ssp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2085

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/ssp/Ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de sanción:

Filter resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2085

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo
Flores Magón
Año de
Precursor de la Revolución Mexicana



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2095

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRASTORE VENTAS SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2095

No existen proveedores con esa búsqueda - REPARACIONES INDUSTRIAL APORTE SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 03 de Marzo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODA

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 200

No existen proveedores con esa búsqueda - ROMAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AVO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1087738 - SUMI

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

Compranet

Procedimiento: 1087738 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 7403205 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/03/2022 10:00:00 a.m.

Confirmar Cancelar Anadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	14
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	9
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes inactivos en la apertura de proposiciones: 5

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1087738 - SUM x + Esté compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/award/rfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=OFFERS_OVERVIEW_ACTIVE

Volver a la Licitación

Procedimiento: 1087738 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente: 2403205 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/03/2022 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

Suspender

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SA DE CV	TE	03/03/2022 04:42:36 a. m.	☒	☐ T ☐ E
2	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA SA DE CV	TE	01/03/2022 04:31:31 p. m.	☒	☐ T ☐ E
3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV	TE	03/03/2022 08:51:06 a. m.	☒	☐ T ☐ E
4	INFRASTORE VENTAS SA DE CV	TE	03/03/2022 09:24:57 a. m.	☒	☐ T ☐ E
5	REPARACIONES INDUSTRIAL APOORTE SA DE CV	TE	02/03/2022 11:04:37 p. m.	☒	☐ T ☐ E

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
4. INFRASTORE VENTAS, S.A. DE C.V. PARTICIPA EN FORMA CONJUNTA CON LA EMPRESA ROMAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5. REPARACIONES INDUSTRIAL APOORTE, S.A. DE C.V.

\$6,963,396.45

\$4,622,362.71

\$7,425,121.72

\$5,458,599.97

\$5,190,374.74

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **22 de marzo de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:40 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

**ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA**

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTO

ING. FERNANDO MANDUJANO MÉNDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

1. CONSORCIO EN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
4. INFRASTORE VENTAS, S.A. DE C.V. PARTICIPA EN FORMA CONJUNTA CON LA EMPRESA ROMAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5. REPARACIONES INDUSTRIAL APOORTE, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1087738_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1087738_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1087738_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1087738_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5 /rfq_1087738_price/rfq.txt
6 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.rar
15 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.rar
26 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48 /rfq_1087738_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49 /rfq_1087738_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1087738_price/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1087738_price/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1087738_price/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1087738_price/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/supplier.txt
5	/rfq_1087738_price/rfq.txt
6	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Anexos_Genéricos/PE.zip.rar
10	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
16	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
17	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
18	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
19	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
20	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
21	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
22	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
23	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
24	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
25	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
27	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
28	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
29	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
30	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
31	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
32	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-04/008-PT-04..pdf
36	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1087738_tech/INFRASTORE_VENTAS_S-811480/supplier.txt
50	/rfq_1087738_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1087738_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1087738_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1087738_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1087738_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
5	/rfq_1087738_price/rfq.txt
6	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1087738_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
49	/rfq_1087738_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1087738_price/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1087738_price/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1087738_price/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1087738_price/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/supplier.txt
5	/rfq_1087738_price/rfq.txt
6	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-02/023-ANEXO PE-02 Precio Unitario.pdf
15	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-03/024-ANEXO PE-03 Listado Materiales.pdf
16	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-04/025-ANEXO PE-04 Listado Mano Obra.pdf
17	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-05/026-ANEXO PE-05 Listado Maquinaria.pdf
18	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-08/029-ANEXO PE-08 Indirectos.pdf
21	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-10/031-ANEXO PE-10 Utilidad.pdf
23	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-11/032-ANEXO PE-11 Cargos Adicionales.pdf
24	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-12/033-ANEXO PE-12 Relación Basicos Materiales.pdf
25	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-13/034-ANEXO PE-13 Catalogo Conceptos.pdf
26	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1087738_tech/CONSORCIO_EN_INGENI-25739/supplier.txt
49	/rfq_1087738_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1087738_price/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1087738_price/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1087738_price/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1087738_price/REPARACIONES_INDUST-500546/supplier.txt
5	/rfq_1087738_price/rfq.txt
6	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Genéricos/001-COTIZACIONES.zip
10	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Anexos_Genéricos/ANEXOS.zip
11	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
16	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
17	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
18	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
19	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
20	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
21	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
22	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
23	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
24	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
25	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
26	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
27	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
28	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
29	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
30	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
31	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
32	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
33	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/Documento_PT-17/021-PT-17..pdf
50	/rfq_1087738_tech/REPARACIONES_INDUST-500546/supplier.txt
51	/rfq_1087738_tech/rfq.txt