

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASIPONA-IO-GI-05-24-03, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "REUBICACION DE SERVICIOS DE OPERACION Y COMPLEMENTARIOS EN ZONA DEL ASLA EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.".

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 12:00 horas del día 29 de mayo del año 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-071-24**, de fecha 07 de febrero de 2024, actuando en nombre y representación de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.


Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura el sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 03 (tres) propuestas de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas, se realiza la verificación de las empresas licitantes que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Comment






De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose 03 (tres) propuestas para su REVISIÓN DETALLADA.







Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en su proposición a través de CompraNet del licitante, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente agta.

Con

CE





A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	IMPORTE PROPUESTO (\$)
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$10,779,135.02
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	\$11,080,974.98
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	\$11,479,747.86

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 11:00 horas, del día 20 de junio de 2024, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por via electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 15:30 horas del mismo día en que se dio inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones.



# POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ARQ. MANUEL ARCE RODEA	ING, SUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
GERENTE DE INGENIERÍA	SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
ÓRGANO INTERNO DE CONTRÓL ESPEC El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO	ARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÍFICO EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS. CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y acultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.
EMPRESAS PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, C.V.	S.A. DE Corlos Uriel Aguilor Rodríques
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	COMPRANET
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCA DE C.V.	AM, S.A. COMPRANET







# ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 29 de Mayo de 2024 a las 00:28

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV

#### Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00049214

Código del Expediente: E-2024-00049214

Número de procedimiento de contratación: IO-13-J3A-013J3A002-N-15-2024

Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA

Nombre del procedimiento de contratación: REUBICACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN ZONA DEL ASLA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 29 de Mayo de 2024 a las 12:00

Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA

Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA

Carácter del procedimiento: NACIONAL

Año del ejercicio presupuestal: 2024

Participación conjunta: No

#### Datos proporcionados para validación

#### Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11 Número de requerimientos con respuesta: 11 Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1. Personalidad Juridica.pdf	8.6 MB	28 de Mayo de 2024 a las 19:55
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2. Correo electronico.pdf	286.2 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:56
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3. Art 51 y 78.pdf	172.6 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:\$7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4. Declaracion de integridad.pdf	205.6 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:57
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5. Opinion de cumplimiento del SAT.pdf	832.1 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:58
DPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6. Opinion de cumplimiento de IMSS.pdf	937.0 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 19:58
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7. Opinion de cumplimiento de INFONAVIT.pdf	258.1 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:58
OCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN SCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CITACIÓN.	DD-01.pdf	229.8 KB	28 de Mayo de 2024 a las 19:59
OCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN SCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR ERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES JFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR O POR SU REPRESENTADA.	DD-02.pdf	8.9 MB	28 de Mayo de 2024 a las 19:59







DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.

DD-03.pdf

255.4 KB

28 de Mayo de 2024 a las 20:00

DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.

DD-04.pdf

753.1 KB

28 de Mayo de 2024 a las 20:00

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34 Número de requerimientos con respuesta: 34 Número de archivos: 48

mero de archivos: 48			Fecha de envío
Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ISCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SUMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO DO SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARA EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01 Conocer el sitio de trabajo.pdf	2.6 MB	28 de Mayo de 2024 a las 17:22
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02 Descripcion plan.pdf	434.8 KB	28 de Mayo de 2024 a las 17:33
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	PT-03 Personal tecnico.pdf	43.0 MB	28 de Mayo de 2024 a las 17:37
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04 Experiencia de la emprea.pdf	86.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 17:45
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT-05 Conocer los proyectos.pdf	218.8 KB	28 de Mayo de 2024 a las 17:48
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.		225.4 KB	28 de Mayo de 2024 a las 17:48
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024-	PT-07 Estados financieros.pdf	6.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 17:52
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		22.6 MB	28 de Mayo de 2024 a las 23:29
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE	E	COR	)







CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARI Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE L TRABAJOS.	SF	650.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:30
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓ ESCRITA BAJO PROTESTA DE DEC VERDAD DE QUE LOS PRECIC CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO :COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTIC/DESLEALES DE COMERCIO INTERNACION, EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓ DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	CIR DS SE PT-10 Precios consignados.pdf	227.3 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 23:30
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓ ESCRITA DE CONOCER Y ESTA CONFORME CON EL CONVENIO DI COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEM PORTUARIO NACIONAL LÁZAR CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMAR MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EI LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	RE A A O A PT-11 Afiliacion a la Cam Mex.pdf A E A	245.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:31
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	DT 12 Manual de la	229.7 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:31
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	PT-13 Personas con discapacidad.pdf	244.4 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 23:31
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	PT-14 SAT.pdf	848.0 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:32
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	PT-15 IMSS.pdf	976.5 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:32
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	PT-16 INFONAVIT.pdf	273.7 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 23:32
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	PT-17 Especificaciones.pdf	3.3 МВ	28 de Mayo de 2024 a las 23:33
DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO	PE-01 CARTA COMPROMISO MTTO BARDAS	270 1 KR	28 de Mayo de 2024 a lac 19/10
The state of the s			/ 11 0







		E , J. I NO	20 de mayo de 2027 a las 20.20
DE LA PROPOSICIÓN.	Y CERCADOS 2022-2023.pdf		
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE-02 Catalogo de Auxiliares.pdf, PE-02 Analisis de Precio Unitario.pdf	66.0 MB	29 de Mayo de 2024 a las 00:03
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-03 LISTADO DE MATERIALES QUE INT. EN LA INTEG. DE LA PROPUESTA.pdf, PE-03 Cotizacion de materiales.pdf	5.3 MB	29 de Mayo de 2024 a las 00:04
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04 LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTER. EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.pdf	70.4 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:04
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE-05 LISTADO DE MAQUINARIA QUE INTER. EN LA INT. DE LA PROP.pdf	93.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:04
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	DE OC MANO DE ORRA GRAVARI E.Ddt. PE-	20.2 MB	29 de Mayo de 2024 a las 00:07
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07 Costo Horario de Equipo.pdf	389.3 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:07
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	, 5 PE-08 INDIRECTOS 2.pdf, PE-08 5 INDIRECTOS 1.pdf	132.7 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:07
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO INTEGRACIÓN DEL COSTO PO FINANCIAMIENTO.	PE-09 Calculo del Porcentaje de Financ.pdf, PE-09 TIIE 28 dia1.pdf	292.7 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:08
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓ DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUEST POR EL LICITANTE.	N	147.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:09
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓ DE LOS CARGOS ADICIONALES.	N PE-11 CARGOS ADICIONALIZADA	166.4 KB	29 de Mayo de 2024 a las 00:09
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS I LOS MATERIALES QUE SE REQUIER/ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DE TRADALOG AND DE-12 MANIFESTACION	3.7 MB	29 de Mayo de 2024 a las 00:10
		CAL	(







DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CANTIDADES.pdf, PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MONTOS.pdf

42.3 MB

29 de Mayo de 2024 a las 00:13

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE MATERIALES EN CANTIDADES,pdf, PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE MATERIALES EN MONTOS,pdf

2.9 MB

29 de Mayo de 2024 a las 00:15

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA EN CANTIDADES.pdf, PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA EN MONTOS.pdf

242.8 KB

29 de Mayo de 2024 a las 00:15

PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA EN MONTOS.pdf, PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA EN CANTIDADES.pdf

241.0 KB

29 de Mayo de 2024 a las 00:16

PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES DE PERSONAL TECNICO ADM. EN CANTIDADES.pdf, PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES DE PERSONAL TECNICO ADM. EN MONTOS.pdf

120.5 KB

29 de Mayo de 2024 a las 00:16

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1 Número de requerimientos con respuesta: 1 Número de archivos: 1

Tipo de documento

Nombre del archivo

Tamaño del archivo

Fecha de envío

DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL

PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf

12.5 MB

29 de Mayo de 2024 a las 00:18

(OZ







TOTAL DE LA PROPOSICION.

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 411 Número de requerimientos con respuesta: 411

um.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35101-0001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y NIVELES TOPOGRÁFICAS, INCLUYE: FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, ESTACADO, MOJONERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 357.36	\$ 414.54
2	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, ELABORADO CON ASFALTO Y MODIFICADO CON ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (SBS) REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 KG/ MZ DE ALTA DENSIDAD , MARCA FESTER, MODELO FESTERMIP 2585 PS 4.5. O EQUIVALENTE, APLICADO POR MEDIO DE TERMO FUSION INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, POR MEDIO DE ESCOBA , JABÓN BIODEGRADABLE Y AGUA LIMPIA, EMPARENTADO EN JUNTAS, Y ELABORACION DE ZOCLO PERIMETRAL DE 15 CMS EN PRETIL DE LOSA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 23,100.7	\$ 26,796.81
3	35101-0001	APLICACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, A BASE DE MORTERO ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, POSTERIOR AL SECADO DE APLANADOS, ESTE DEBERA SER LIJADO TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES POR MEDIO DE PULIDORA DE MANO Y DISCO LIJA GRANO DURO, A FIN DE ELIMINAR EL GRANULADO DEL MURO "EVITANDO DAÑAR Y RAYAR LOS APLANADOS, INCLUYE LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAĴOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 35,625.72	\$ 41,325.84
4	35101-0001	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y RAMPAS DE BANQUETAS, CONTRUIDAS A BASE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM³, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-1071.0, INCLUYE SECCIONADO DE LOSAS DIMENSION 1.50M, POR MEDIO DE VOLTEADOR HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION, P.U.O.T.	\$ 199,645.99	\$ 231,589.35
5	35101-0001	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DESNUDO DE CU. TIPO DS CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS TENDIDO CABLEADO CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	\$ 1,624.5	\$ 1,884.42
6	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 2 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS, TENDIDO DE CABLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, P.U.O.T.	\$ 151,826.4	\$ 176,118.62
7	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS, TENDIDO DE CABLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, P.U.O.T.	\$ 214,709.52	\$ 249,063.04
8	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 2 DUCTOS A BASE DE TUBERIA PAD LISO RD 17 DE 3"DIAMETRO, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 1M ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, P.U.O.T.	\$ 132,151.26	\$ 153,295.46
9	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO GFCI, INCLUYE TAPA FRONTAL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 30,181.91	\$ 35,011.0
10	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 33X33X33CMS, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, P.U.O.T.	\$ 10,805.7	\$ 12,534.6
11	35101-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR A PRUEBA DE VAPOR 32W, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 7,496.28	\$ 8,695.6
12	35101-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 7.5W INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 47,713.8	55,348.0

COR







# ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 29 de Mayo de 2024 a las 09:43

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

#### Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00049214

Código del Expediente: E-2024-00049214
Número de procedimiento de contratación: IO-13-J3A-013J3A002-N-15-2024
Dependencia o Entidad: 0.13J3A-0ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA
Nombre del procedimiento de contratación: REUBICACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN ZONA DEL ASLA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de Mayo de 2024
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 29 de Mayo de 2024 a las 12:00
Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2024
Plurianual: NO
Participación conjunta: No

Participación conjunta: No

#### Datos proporcionados para validación

#### Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11 Número de requerimientos con respuesta: 11 Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.pdf	749.4 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:27
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2.pdf	478.6 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:28
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3.pdf	408.5 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:29
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.pdf	362.6 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:30
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5.pdf	1.2 MB	29 de Mayo de 2024 a las 09:30
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6.pdf	971.4 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:30
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7.pdf	317.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 09:30
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DD01.pdf	1.4 MB	29 de Mayo de 2024 a las 09:34
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DD02.pdf	33.3 MB	29 de Mayo de 2024 a las 09:1/
DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE			







PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.

DD03.pdf

177.5 KB

29 de Mayo de 2024 a las 09:17

DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.

DD04.pdf

8.7 MB

29 de Mayo de 2024 a las 09:17

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34 Número de requerimientos con respuesta: 34 Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARA EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01.pdf	2.7 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:47
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02.pdf	379.7 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:47
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	PT-03.pdf	28.2 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:47
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04.pdf	86.7 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:48
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT-05.pdf	306.8 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:48
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.		317.5 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:48
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	PT-07.pdf	5.1 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:49
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.		3.3 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:49
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A RASE DE PRECIOS LINITARIOS			(00

Car







			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	E PT-09 ndf	1.7 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:49
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	PT-10.pdf	184.6 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:49
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	PT-11.pdf	311.1 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:50
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.		187.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:50
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	PT-13.pdf	308.9 КВ	29 de Mayo de 2024 a las 03:50
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	PT-14.pdf	1.0 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:50
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	PT-15.pdf	1008.7 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:50
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	PT-16.pdf	357.6 KB	29 de Mayo de 2024 a las 03:51
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	PT-17.pdf	1.3 MB	29 de Mayo de 2024 a las 03:51
			1 / 1/11

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: 55 3688 1977 https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

PE-01 CARTA C YELIMAR.pdf

DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO

689.3 KB

29 de Mayo de 2024 a las 01:4







DE DATINOI OSICIOIS.			
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE-02 PU YELIMAR.pdf	5.4 MB	29 de Mayo de 2024 a las 01:47
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-03 MAT YELIMAR.pdf	5.2 MB	29 de Mayo de 2024 a las 01:48
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LA CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04 MO YELIMAR.pdf	261.1 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE-05 EQ YELIMAR.pdf	258.8 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE-06 FASAR YELIMAR.pdf	670.0 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07 CH YELIMAR.pdf	951.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE-08 IND YELIMAR.pdf	298.6 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE-09 FIN YELIMAR.pdf	367.5 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:49
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE-10 UT YELIMAR.pdf	264.5 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:50
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE-11 CA YELIMAR.pdf	274.9 KB	29 de Mayo de 2024 a las 01:50
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	THE TO PAGICOS VELIMAR adf	1.5 MB	29 de Mayo de 2024 a las 01:50

Cal







DOCUMENTO	PE-14,			DE
EJECUCIÓN				AL
CATÁLOGO D	DE CONCE	PTOS	CON	SUS
EROGACIONES	, CALE	NDARIZ	ADO	Y
CUANTIFICADO	POR ME	S CON	MON	TOS
PARCIALES Y	TOTALES	S, DIVI	DIDO	EN
PARTIDAS Y S	UBPARTIDA	S, DEL	TOTAL	DE
LOS CONCEPTO	OS DE TRA	BAIO. UT	TILIZA	NDO
DIAGRAMAS [	DE BARRA	S. CON	FORM	FA
LOS PERIODO				
PRESENTES BA				
LA LICITACIÓN				600

PE-14 PGRAL YELIMAR.pdf

1.7 MB

29 de Mayo de 2024 a las 01:50

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15 PMAT YELIMAR.pdf

3.0 MB

29 de Mayo de 2024 a las 01:51

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16 PMO YELIMAR.pdf

3.3 MB

29 de Mayo de 2024 a las 01:51

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-17 PEQ YELIMAR.pdf

3.3 MB

29 de Mayo de 2024 a las 01:51

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-18 PPT YELIMAR.pdf

289.4 KB

29 de Mayo de 2024 a las 01:51

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1 Número de requerimientos con respuesta: 1 Número de archivos: 1

Tipo de documento

Nombre del archivo

Tamaño del archivo

Fecha de envío

DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

PE-13 PPTO YELIMAR.pdf

1.1 MB

29 de Mayo de 2024 a las 01:43

Car







Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 411 Número de requerimientos con respuesta: 411

um.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	35101-0001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y NIVELES TOPOGRÁFICAS, INCLUYE: FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, ESTACADO, MOJONERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 347.04	\$ 402.57
2	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, ELABORADO CON ASFALTO Y MODIFICADO CON ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO (SBS) REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 KG/ M2 DE ALTA DENSIDAD, MARCA FESTER, MODELO FESTERMIP 2585 PS 4.5, O EQUIVALENTE, APICADO POR MEDIO DE TERMO FUSIÓN INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, POR MEDIO DE ESCOBA, JABÓN BIODEGRADABLE Y AGUA LIMPIA, EMPARENTADO EN JUNTÁS, Y ELABORACIÓN DE ZOCLO PERIMETRAL DE 15 CMS EN PRETIL DE LOSA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 23,135.7 <b>6</b>	\$ 26,837.48
3	35101-0001	APLICACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, A BASE DE MORTERO ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, POSTERIOR AL SECADO DE APLANADOS, ESTE DEBERA SER LIJADO TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES POR MEDIO DE PULIDORA DE MANO Y DISCO LIJA GRANO DURO, A FIN DE ELIMINAR EL GRANULADO DEL MURO , EVITANDO DAÑAR Y RAYAR LOS APLANADOS, INCLUYE LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	\$ 36,505.07	\$ 42,345.88
4	35101-0001	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y RAMPAS DE BANQUETAS, CONTRUIDAS A BASE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CW <sup>2</sup> , REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6X6-10/10, INCLUYE SECCIONADO DE LOSAS DIMENSION 1.50M, POR MEDIO DE VOLTEADOR HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION, P.U.O.T.	\$ 203,350.44	\$ 235,886.51
5	35101-0001	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DESNUDO DE CU. TIPO DS CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS TENDIDO CABLEADO CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	\$ 1,829.85	\$ 2,122.63
6	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 2 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS, TENDIDO DE CABLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, P.U.O.T.	\$ 166,386.96	\$ 193,008.87
7	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: ACARREO, GUIAS, TENDIDO DE CABLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, P.U.O.T.	\$ 219,291.6	\$ 254,378.26
8	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 2 DUCTOS A BASE DE TUBERIA PAD LISO RD 17 DE 3"DIAMETRO, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 1M ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, P.U.O.T.	\$ 68,329.8	\$ 79,262.5
9	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO GFCI, INCLUYE TAPA FRONTAL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 43,274.14	\$ 50,198.00
10	35101-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 33X33X33CMS, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, P.U.O.T.	\$ 11,818.77	\$ 13,709.77
11	35101-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED RECTANGULAR A PRUEBA DE VAPOR 32W, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 10,669.88	\$ 12,377.06
12	35101-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 7.5W INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	\$ 53,349.4	\$ 61,885.3
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE		

Cert







## ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de Mayo de 2024 a las 23:12

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

#### Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00049214

Código del Expediente: E-2024-00049214

Número de procedimiento de contratación: IO-13-J3A-013J3A002-N-15-2024

Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA

Nombre del procedimiento de contratación: REUBICACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN ZONA DEL ASLA

Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 29 de Mayo de 2024 a las 12:00

Pecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 29 de Mayo de 2024 a las 12:00 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA
Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Ley que ríge la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA Carácter del procedimiento: NACIONAL

Año del ejercicio presupuestal: 2024 Plurianual: No

Participación conjunta: No

#### Datos proporcionados para validación

#### Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11 Número de requerimientos con respuesta: 11 Número de archivos: 11

DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 ACREDITAMIENTO.pdf	9.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 23:00
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	386.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:01
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 ART 51 Y 78.pdf	216.5 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:00
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 INTEGRIDAD.pdf	331.6 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:00
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	CUMPLIMEINTO SAT (2) (1).pdf	590.3 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:02
DPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLIMIENTO IMSS (2) (1).pdf	662.2 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:02
PINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE IVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	CUMPLIMIENTO INFONAVIT (2) (1).pdf	16.3 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:01
OCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN SCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA ICITACIÓN.	DD-1 BOCAM.pdf	1.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 21:59
OCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN SCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR ERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES UFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Í O POR SU REPRESENTADA.	DD-2 BOCAM.pdf	9.7 MB	28 de Mayo de 2024 a las 21:59







PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.

DD-3 BOCAM.pdf

321.3 KB

28 de Mayo de 2024 a las 21:59

DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.

DD-4 BOCAM.pdf

8.3 MB

28 de Mayo de 2024 a las 21:59

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34 Número de requerimientos con respuesta: 34 Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo Tamaño del archivo		Fecha de envío	
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARA EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01.pdf	2.6 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:05	
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02.pdf	200.8 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:07	
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	PT-03.pdf	33.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:07	
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04.pdf	87.8 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:09	
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT-05.pdf	222.0 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:10	
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	PE-06 BOCAM,pdf	623.1 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:11	
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	PT-07.pdf	9.0 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:10	
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT-08.pdf	2.6 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:10	
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A RASE DE PRECIOS LINITARIOS				

Car







Commence			
Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL S SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LO TRABAJOS.	E PT-09 ndf	1.4 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:10
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECI VERDAD DE QUE LOS PRECIO. CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO S COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA: DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONA EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	R S E FT-10.pdf L	220.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:11
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAF CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	PT-11.pdf	222.7 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:11
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	PT-12 ndf	220.7 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 22:12
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	PT-13.pdf	222.0 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:12
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	PT-13.pdf	222.0 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:12
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	PT-15.pdf	1011.6 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:13
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	PT-16.pdf	188.6 KB	28 de Mayo de 2024 a las 22:13
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	PT-17.pdf	1.3 MB	28 de Mayo de 2024 a las 22:13
DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	PE-01 BOCAM.pdf	190.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:02
		Cox	/ /



DE DE 1 NOI OSICIOIS.





DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LO CONCEPTOS DE TRABAJO.	sL S PE-02 BOCAM.pdf	8.4 MB	28 de Mayo de 2024 a las 23:02
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMO QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN D LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LO: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONE: TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	E S N S PE-03 BOCAM.pdf	531.4 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:02
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04 BOCAM.pdf	154.3 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:03
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.		152.0 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:03
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE-06 BOCAM.pdf	623.1 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:03
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07 BOCAM.pdf	937.9 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:04
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE-08 BOCAM.pdf	181.8 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:04
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE-09 BOCAM.pdf	278.5 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:04
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE-10 BOCAM.pdf	157.3 KB	28 de Mayo de 2024 a las 23:05
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE-11 BOCAM.pdf	252.7 КВ	28 de Mayo de 2024 a las 23:05
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PE-12 BOCAM.pdf	1.2 MB	28 de Mayo de 2024 a las 23:05







DOCUMENTO	PE-14,	PROG	RAMA	DE
EJECUCIÓN G	ENERAL		ORME	AL
CATÁLOGO DE		EPTOS		SUS
EROGACIONES,		NDARI	ZADO	Y
CUANTIFICADO		ES CON	MON I	ITOS
PARCIALES Y	TOTALE:	S, DIV	IDIDO	EN
PARTIDAS Y SU	BPARTIDA	AS, DEL	TOTA	L DE
LOS CONCEPTO:	S DE TRA	BAJO, U	TILIZA	NDO
DIAGRAMAS DE	BARRA	S, COI	NFORM	E A
LOS PERIODOS	DETERN	INADO	S EN	LAS
PRESENTES BAS	SES DE C	CONVO	CATOR	A A
LA LICITACIÓN.				

PE-14 BOCAM.pdf

1.8 MB

28 de Mayo de 2024 a las 23:05

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15 BOCAM.pdf

3.0 MB

28 de Mayo de 2024 a las 23:06

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16 BOCAM.pdf

3.3 MB

28 de Mayo de 2024 a las 23:07

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-17 BOCAM.pdf

3.3 MB

28 de Mayo de 2024 a las 23:08

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-18 BOCAM.pdf

184.7 KB

28 de Mayo de 2024 a las 23:08

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1 Número de requerimientos con respuesta: 1 Número de archivos: 1

Tipo de documento

Nombre del archivo

Tamaño del archivo

Fecha de envío

DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

PE-13 BOCAM.pdf

917.0 KB

28 de Mayo de 2024 a las 23:09

GR