



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MENOR

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **licitación pública nacional** NÚMERO **013178002-019-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN NORTE DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas del día 20 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **06 (seis) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO MUNICIPAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.
- SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1072677 - RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN NORTE DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente: 2340981- RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS
Fecha y hora de apertura de propuestas: 20/10/2021 09:00:00 h.

Administración del Procedimiento: Monitores de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Disputaciones Mensajes Unidad Compras / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

SL	Licitante	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	# DE Envío de	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1	AMERICA CONTINENTAL DIONES SA DE CV	09/10/2021 12:50 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
2	CONSTRUTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	12/10/2021 08:42 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
3	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN SA DE CV	10/10/2021 11:40 p.m.	Completado	TE	0	0	2
4	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	09/10/2021 12:47 p.m.	Completado	TE	0	0	0
5	EDUARDO HERNANDEZ MANDIVAN	10/10/2021 10:31 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
6	IMPRESO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV	10/10/2021 09:00 p.m.	Completado	TE	0	0	0
7	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IFC SA DE CV	10/10/2021 10:18 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
8	MARINERAS Y URBANIZACIONES ORAU TURISMO	09/10/2021 12:14 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
9	MARINEROS CONSTRUCTORA SA DE CV	09/10/2021 05:05 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
10	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	12/10/2021 09:30 p.m.	Completado	TE	0	1	0
11	OBRAS MARITIMAS HD	10/10/2021 09:18 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0
12	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	12/10/2021 05:08 p.m.	Completado	TE	0	0	0
13	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	10/10/2021 06:45 p.m.	Completado	TE	0	0	0
14	TAL SISTEMAS MEXICOS	09/10/2021 03:14 p.m.	No hay Proposición	---	---	0	0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **06 (seis) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA ANCHURA

2021 "Año de la Independencia"

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecnica/Sancionados?html

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2346

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA
DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecnica/Sancionados?html

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2346

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABANERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCODS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2446

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCODS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2446

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COMUNIDAD Y GOBIERNO
DE PUERTO Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: x

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosUltr

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2346

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: x

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosUltr

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 20 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TCODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2346

No existen proveedores con esa búsqueda - SITEL DI SUMINISTROS SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.


El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO MUNICIPAL
DE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072677 - RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN NORTE DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2340981 - RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/10/2021 09:30:00 a.m.

ComprasNet

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones del día en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	14
Licitantes que enviaron proposición <td>6</td>	6
Licitantes que no enviaron proposición <td>8</td>	8
Licitantes que declinaron su participación <td>0</td>	0

14 Licitantes iniciaron en la apertura de proposiciones 6

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

Procedimiento: 1072677 - RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN NORTE DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2340981 - RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/10/2021 09:30:00 a.m.

ComprasNet

Administración del Procedimiento | Resúmenes de Licitantes | Grupo de Contratación | Apertura de proposiciones | Faltos | Documentos | Mensajes Unidireccional | Licitantes

Resúmenes de Responder | Responder Externos | Responder Externos | Estado de la apertura de Proposiciones

Respuestas para Evaluar

SL	Licitante	POT Elemento Evaluado	Fecha Propuesta (dd-mm-yyyy)	Nota de Evaluación	Requerimientos Proposición
1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICH-OACÁN SA DE CV	TE	20-10-2021 13:57:14 a.m.	✓	NO T NO E
2	CONSTRUCTORA EMBARCACIONES PPA SA DE CV	TE	20-10-2021 09:32:03 a.m.	✓	NO T NO E
3	IMPULSO CONSTRUCTORA LATINOAMERICANA SA DE CV	TE	20-10-2021 09:51:04 a.m.	✓	NO T NO E
4	MECA CIVIL, TEXTIL, JERACÓN Y MAQUINARIA SA DE CV	TE	19-10-2021 09:16:55 a.m.	✓	NO T NO E
5	ORCAL Y AGROPECUARIOS CASEROS SA DE CV	TE	20-10-2021 09:07:05 a.m.	✓	NO T NO E
6	STELCO DUMONTAUX SA DE CV	TE	20-10-2021 07:46:48 a.m.	✓	NO T NO E

TOTAL 6

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE MARINA Y PUERTO

2021 "Año de la Independencia"

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$35,981,073.69
2. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$35,092,508.60
3. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.	\$46,781,278.53
4. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$36,985,464.68
5. OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.	\$37,117,357.98
6. SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$32,074,869.72

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **09:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:20 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE PUEBLO Y MAGISTRADO

2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTO

ARQ. LUIS ÁNGEL FIERRO FELIPE

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	
3. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
5. OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.	COMPRANET
6. SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRANET




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/001-PE.13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
5	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/PE.02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
6	/rfq_1072677_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
7	/rfq_1072677_price/rfq.txt
8	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
9	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
10	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
11	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-01/001-DD_01.zip
12	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
13	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-03/003-DD_03.zip
14	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-04/004-DD_04.zip
15	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
16	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
17	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
18	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
19	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
20	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
21	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
22	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
23	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.zip
24	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
25	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
26	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
27	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.zip
28	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
29	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
30	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
31	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
32	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
33	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-01/005-PT_01.zip
34	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-02/006-PT_02.zip
35	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-03/007-PT_03.zip
36	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-04/008-PT_04.zip
37	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-05/009-PT_05.zip
38	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-06/010-PT_06.zip
39	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-07/011-PT_07.zip
40	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-08/012-PT_08.zip
41	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-09/013-PT_09.zip
42	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-10/014-PT_10.zip
43	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-11/015-PT_11.zip
44	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-12/016-PT_12.zip
45	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-13/017-PT_13.zip
46	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-14/018-PT_14.zip
47	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-15/019-PT_15.zip
48	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-16/020-PT_16.zip
49	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-17/021-PT_17.zip
50	/rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
51	/rfq_1072677_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072677_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072677_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072677_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072677_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5 /rfq_1072677_price/rfq.txt
6 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
10 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE-01.zip
15 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
16 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
17 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
18 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
19 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
20 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
21 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
22 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
23 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
24 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
25 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
26 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
27 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
28 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
29 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
30 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
31 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
32 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49 /rfq_1072677_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50 /rfq_1072677_tech/rfq.txt




Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072677_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072677_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072677_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072677_price/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
5 /rfq_1072677_price/rfq.txt
6 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
10 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
12 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-03.zip
13 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_(1).zip
14 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE02.zip
15 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
16 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
17 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
18 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
19 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
20 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
21 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-09/030-E9.zip
22 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
23 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
24 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
25 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE13.zip
26 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
27 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
28 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE16.zip
29 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
30 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
31 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
32 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
33 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
35 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
36 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
37 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
38 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
39 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
40 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
41 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
42 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
43 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
44 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
45 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
46 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
47 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
48 /rfq_1072677_tech/CONSTRUCTORES_INDUS-476193/supplier.txt
49 /rfq_1072677_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072677_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072677_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072677_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072677_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_1072677_price/rfq.txt
6	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DD01-019-ICL150626KE8.pdf
10	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DD02-019-ICL150626KE8.pdf
11	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DD03-019-ICL150626KE8.pdf
12	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DD04-019-ICL150626KE8.pdf
13	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/022-PE01-019-ICL150626KE8.pdf
14	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/023-PE02-019-ICL150626KE8.7z
15	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/024-PE03-019-ICL150626KE8.pdf
16	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/025-PE04-019-ICL150626KE8.pdf
17	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/026-PE05-019-ICL150626KE8.pdf
18	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/027-PE06-019-ICL150626KE8.pdf
19	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/028-PE07-019-ICL150626KE8.pdf
20	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/029-PE08-019-ICL150626KE8.pdf
21	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/030-PE09-019-ICL150626KE8.pdf
22	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/031-PE10-019-ICL150626KE8.pdf
23	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/032-PE11-019-ICL150626KE8.pdf
24	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/033-PE12-019-ICL150626KE8.pdf
25	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/034-PE13-019-ICL150626KE8.7z
26	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/035-PE14-019-ICL150626KE8.pdf
27	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/036-PE15-019-ICL150626KE8.pdf
28	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/037-PE16-019-ICL150626KE8.pdf
29	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/038-PE17-019-ICL150626KE8.pdf
30	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/039-PE18-019-ICL150626KE8.pdf
31	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-PT01-019-ICL150626KE8.pdf
32	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-PT02-019-ICL150626KE8.pdf
33	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-PT03-019-ICL150626KE8.pdf
34	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-PT04-019-ICL150626KE8.pdf
35	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-PT05-019-ICL150626KE8.pdf
36	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-PT06-019-ICL150626KE8.pdf
37	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-PT07-019-ICL150626KE8.pdf
38	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-PT08-019-ICL150626KE8.pdf
39	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-PT09-019-ICL150626KE8.pdf
40	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-PT10-019-ICL150626KE8.pdf
41	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-PT11-019-ICL150626KE8.pdf
42	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-PT12-019-ICL150626KE8.pdf
43	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-PT13-019-ICL150626KE8.pdf
44	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-PT14-019-ICL150626KE8.pdf
45	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-PT15-019-ICL150626KE8.pdf
46	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-16/020-PT16-019-ICL150626KE8.pdf
47	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-17/021-PT17-019-ICL150626KE8.pdf
48	/rfq_1072677_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
49	/rfq_1072677_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072677_price/rfq.txt
2 /rfq_1072677_price/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3 /rfq_1072677_price/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4 /rfq_1072677_price/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5 /rfq_1072677_price/SITELDI_SUMINISTROS-24781/supplier.txt
6 /rfq_1072677_tech/rfq.txt
7 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
11 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
12 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
13 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
14 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-02/023-PE-02.- PRECIOS_UNITARIOS_OK.zip
16 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-03/024-PE-03.- EXPLOSION_DE MATERIALES_ok.pdf
17 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-04/025-PE-04.- EXPLOSION_DE MANO DE OBRA_ok.pdf
18 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-05/026-PE-05.- EXPLOSION_DE MAQUINARIA_ok.pdf
19 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-06/027-PE-06.- FASAR_2.pdf
20 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-07/028-PE-07.- COSTO_HORARIO_OK.pdf
21 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-08/029-PE-08.- INIDIRECTOS.pdf
22 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-09/030-PE-09.- FINANCIAMIENTO_2.pdf
23 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-10/031-pe-10.- utilidad.pdf
24 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-11/032-PE-11.- CARGOS_ADICIONALES.pdf
25 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-12/033-PE-12.- LISTA_DE MATERIALES_ok.pdf
26 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-13/034-PE-13.- CATALOGO_DE CONCEPTOS_OK.zip
27 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-14/035-PE-14.- PROGRAMA_DE OBRA_GENERAL_OK_2.pdf
28 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-15/036-PE-15.- PROGRAMA_DE MATERIALES_ok.pdf
29 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-16/037-PE-16.- PROGRAMA_DE MANO DE OBRA_ok.pdf
30 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-17/038-PE-17.- PROGRAMA_DE MAQUINARIA_ok.pdf
31 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PE-18/039-PE-18.- PERSONAL TECNICO_OK.pdf
32 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
33 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
34 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
35 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
36 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
37 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
38 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
39 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
40 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
41 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
42 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
43 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
44 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
45 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
46 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
47 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
48 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
49 /rfq_1072677_tech/SITELDI_SUMINISTROS-24781/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072677_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072677_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072677_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072677_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
5 /rfq_1072677_price/rfq.txt
6 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
15 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-03/024-PE-03.rar
16 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-07/028-PE-07.rar
20 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-18/039-PE18.pdf
31 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
34 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-06/010-PT-06.rar
37 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-07/011-PT-07.rar
38 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-08/012-PT-08.rar
39 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48 /rfq_1072677_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
49 /rfq_1072677_tech/rfq.txt

