



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-024-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas del día 22 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **07 (siete) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
- ELECTRO-SCORPIO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUSTENTABLE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
- GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO GENERAL
DE PUERTO R. MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

- SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
- WAYNE CONSULTING, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1072699 - SUM. x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x

compranet.hacienda.gob.mx/es/portal/licitacion/licitacion/modificar/licitacion?from=menu&ncp=1034513453250-123014-1

Procedimiento: 1072699 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE EN MEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2241044- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN

Fecha y hora de apertura de propuestas: 22/10/2021 09:00 a.m.

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitación

Grupo de Evaluación

Faltas

Discusiones

Mensajes Unidad Compradora / Licitante

Monitoreo de Participación del Licitante

Agregar Licitante a la Lista de Proveedores

Descargar Licitante de la Lista

Descargar Último de Licitantes

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas					
SEI	Fecha en que el Licitante cumplió el procedimiento	Estado de la Proposición	Porcentaje	Proposición	Áreas Clave	Áreas Clave
1. GABRIEL HEREDIA S.A. DE C.V.	22/10/2021 10:01 a.m.	Cancelada	TE	0	0	0
2. CONSORCIO EN INGENIERIA MILITARIA Y ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	19/10/2021 04:25 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
3. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VILLALBA DE C.V.	02/10/2021 09:35 a.m.	Cancelada	TE	0	0	0
4. CONSTRUCCION E INGENIERIA BOHARLES DE C.V.	11/10/2021 10:42 a.m.	Cancelada	TE	0	0	0
5. CONSTRUCCION FARMASIA DE C.V.	19/10/2021 09:53 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
6. CONSTRUCCION INTEGRAL DE COLOMBIA S.A. DE C.V.	12/10/2021 09:44 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
7. DESARROLLO TECNOLÓGICO LDC SA DE CV	12/10/2021 09:13 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
8. ELECTRO SOCIOPO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUSTENTABLE EN CONSTRUCCION SA DE C.V.	21/07/2021 09:12 a.m.	Cancelado	TE	0	0	0
9. GABRIEL AGUILAR HERNANDEZ	14/10/2021 07:01 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
10. GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO S.A. DE C.V.	18/10/2021 10:24 a.m.	Cancelado	TE	0	0	0
11. SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	12/10/2021 09:40 a.m.	Cancelado	TE	0	0	0
12. TAO SISTEMAS MEXICO	07/10/2021 09:44 a.m.	No hay Proposición	---	---	---	---
13. WAYNE CONSULTING SA DE CV	16/10/2021 07:28 a.m.	Cancelado	TE	0	0	0

Proposiciones Recibidas

Escribe aquí para buscar

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **07 (siete) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072869 - SUB: X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Sp/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2849

No existen proveedores con esa búsqueda - CARBONO INFRAESTRUCTURA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABARCON, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1072869 - SUB: X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Sp/Ficha_Tecnica/Sancionados/1.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2849

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS3 CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABARCON, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COOPERACIÓN CENTRO
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072699 - SUM - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecJsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2659

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1072699 - SUM - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecJsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2659

No existen proveedores con esa búsqueda - ELECTRO-SCORPIO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUSTENTABLE EN CONSTRUCCION SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO

2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1072699 - SUB... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1049

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1072699 - SUB... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 702

No existen proveedores con esa búsqueda - SITELDI SUMINISTROS SA DE CV

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ABS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.






MARINA
SECRETARÍA DE MARINA




LÁZARO CÁRDENAS
COMUNICACIÓN CONSERVA
DE POLÍTICA Y ECONOMÍA MARITIMA

2021 "Año de la Independencia"




Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.






MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

COMISIÓN SUPLENTE
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los montos propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,446,816.00
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$4,756,358.47
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	\$7,459,727.88
4. ELECTRO-SCORPIO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUSTENTABLE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$5,765,584.20
5. GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.	\$4,625,582.07
6. SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$5,206,353.24
7. WAYNE CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$7,968,567.17

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **16:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:20 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**


ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ


**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ


**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA


C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. OMAR AGUSTÍN MARTÍNEZ GÓMEZ





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CARBONO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. ELECTRO-SCORPIO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUSTENTABLE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	COMPRANET
5. GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V.	COMPRANET
6. SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRANET
7. WAYNE CONSULTING, S.A. DE C.V.	COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072699_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072699_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072699_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072699_price/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/supplier.txt
5	/rfq_1072699_price/rfq.txt
6	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
10	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/002-PT.ZIP
11	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Anexos_Genéricos/DA.ZIP
12	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-01/001-DD_01.pdf
13	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-02/002-DD_02.pdf
14	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-03/003-DD_03.pdf
15	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_DD-04/004-DD_04.pdf
16	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-01/022-PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.pdf
17	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-02/023-PE-02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
18	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-03/024-PE-03 LISTA DE MATERIALES.pdf
19	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTA DE MANO DE OBRA.pdf
20	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTA MAQUINARIA.pdf
21	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-06/027-PE-06 FSR.pdf
22	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-07/028-PE-07 COSTO HORARIO.pdf
23	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-08/029-PE-08 INDIRECTOS.pdf
24	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-09/030-PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf
25	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-10/031-PE-10 UTILIDAD.pdf
26	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-11/032-PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf
27	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-12/033-PE-12 COSTO MATERIALES.pdf
28	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-13/034-PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf
29	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-14/035-PE-14 PROGRAMA GENERAL.pdf
30	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-15/036-PE-15 PROGRAMA MATERIALES.pdf
31	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-16/037-PE-16 PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf
32	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-17/038-PE-17 PROGRAMA MAQUINARIA.pdf
33	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PE-18/039-PE-18 PROGRAMA PERSONAL TECNICO.pdf
34	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
35	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
36	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
37	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
38	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
39	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
40	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
41	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
42	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
43	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
44	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
45	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
46	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
47	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
48	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
49	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-16/020-PT_16.pdf
50	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/Documento_PT-17/021-PT_17.pdf
51	/rfq_1072699_tech/CARBONO_INFRAESTRUC-719395/supplier.txt
52	/rfq_1072699_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072699_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072699_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072699_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072699_price/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
5	/rfq_1072699_price/rfq.txt
6	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1072699_tech/CONSTRUCTORA_E_INMO-740539/supplier.txt
49	/rfq_1072699_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072699_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072699_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072699_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072699_price/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
5 /rfq_1072699_price/rfq.txt
6 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.rar
10 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
11 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.rar
12 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.rar
13 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.rar
14 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.rar
15 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.rar
16 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.rar
17 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.rar
18 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.rar
19 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.rar
20 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.rar
21 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.rar
22 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.rar
23 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.rar
24 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.rar
25 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.rar
26 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.rar
27 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.rar
28 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.rar
29 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.rar
30 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.rar
31 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.rar
32 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.rar
33 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.rar
34 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.rar
35 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.rar
36 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.rar
37 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.rar
38 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.rar
39 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.rar
40 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.rar
41 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.rar
42 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.rar
43 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.rar
44 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.rar
45 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.rar
46 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.rar
47 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.rar
48 /rfq_1072699_tech/CONSTRUCCIONES_ELEC-9762/supplier.txt
49 /rfq_1072699_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072699_price/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072699_price/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072699_price/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072699_price/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/supplier.txt
5 /rfq_1072699_price/rfq.txt
6 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
10 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Genéricos/002-PT.zip
11 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Anexos_Genéricos/DA.zip
12 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_DD-01/001-DISTINTOS_DD1.pdf
13 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_DD-02/002-DISTINTOS_DD2.pdf
14 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_DD-03/003-DISTINTOS_DD3.pdf
15 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_DD-04/004-DISTINTOS_DD4.pdf
16 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
17 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
18 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
19 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
20 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
21 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
22 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
23 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
24 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
25 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
26 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
27 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
28 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
29 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
30 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
31 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
32 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
33 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
34 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
35 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
36 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
37 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
38 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
39 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
40 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
41 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
42 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
43 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
44 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
45 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
46 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
47 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
48 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
49 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
50 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
51 /rfq_1072699_tech/ELECTRO-SCORPIO_TEC-86756/supplier.txt
52 /rfq_1072699_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072699_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
2	/rfq_1072699_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072699_price/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/supplier.txt
4	/rfq_1072699_price/rfq.txt
5	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m
6	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf.p7m_rpt.pdf
7	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-01/001-DD-01_TERMAR_24.pdf
8	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-02/002-DD-02_TERMAR_24.pdf
9	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-03/003-DD-03_TERMAR_24.pdf
10	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_DD-04/004-DD-04_TERMAR_24.pdf
11	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-01/022-PE-01_TERMAR_24.pdf
12	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-02/023-PE-02_TERMAR_24.pdf
13	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-03/024-PE-03_TERMAR_24.pdf
14	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-04/025-PE-04_TERMAR_24.pdf
15	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-05/026-PE-05_TERMAR_24.pdf
16	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-06/027-PE-06_TERMAR_24.pdf
17	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-07/028-PE-07_TERMAR_24.pdf
18	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-08/029-PE-08_TERMAR_24.pdf
19	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-09/030-PE-09_TERMAR_24.pdf
20	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-10/031-PE-10_TERMAR_24.pdf
21	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-11/032-PE-11_TERMAR_24.pdf
22	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-12/033-PE-12_TERMAR_24.pdf
23	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-13/034-PE-13_TERMAR_24.pdf
24	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-14/035-PE-14_TERMAR_24.pdf
25	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-15/036-PE-15_TERMAR_24.pdf
26	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-16/037-PE-16_TERMAR_24.pdf
27	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-17/038-PE-17_TERMAR_24.pdf
28	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PE-18/039-PE-18_TERMAR_24.pdf
29	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-01/005-PT-01_TERMAR_24.pdf
30	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-02/006-PT-02_TERMAR_24.pdf
31	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-03/007-PT-03_TERMAR_24.pdf
32	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-04/008-PT-04_TERMAR_24.pdf
33	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-05/009-PT-05_TERMAR_24.pdf
34	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-06/010-PT-06_TERMAR_24.pdf
35	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-07/011-PT-07_TERMAR_24.pdf
36	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-08/012-PT-08_TERMAR_24.pdf
37	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-09/013-PT-09_TERMAR_24.pdf
38	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-10/014-PT-10_TERMAR_24.pdf
39	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-11/015-PT-11_TERMAR_24.pdf
40	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-12/016-PT-12_TERMAR_24.pdf
41	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-13/017-PT-13_TERMAR_24.pdf
42	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-14/018-PT-14_TERMAR_24.pdf
43	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-15/019-PT-15_TERMAR_24.pdf
44	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-16/020-PT-16_TERMAR_24.pdf
45	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/Documento_PT-17/021-PT-17_TERMAR_24.pdf
46	/rfq_1072699_tech/GRUPO_TERRITORIAL_Y-22427/supplier.txt
47	/rfq_1072699_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072699_price/rfq.txt
2	/rfq_1072699_price/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072699_price/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072699_price/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072699_price/SITELDI SUMINISTROS-24781/supplier.txt
6	/rfq_1072699_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
11	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
12	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
13	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
14	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-02/023-PE-02_PU.zip
16	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-03/024-PE-03_EXPLOSION MATERIALES.pdf
17	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-04/025-PE-04.- EXPLOSION MANO DE OBRA_ok.pdf
18	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-05/026-PE-05.- EXPLOSION MAQUINARIA_ok.pdf
19	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-06/027-PE-06_FASAR.pdf
20	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO.pdf
21	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
23	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
24	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
25	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO.zip
27	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
28	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-15/036-PE-15.- PROGRAMA DE MATERIALES.pdf
29	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-16/037-PE-16.- PROGRAMA DE MANO DE OBRA.pdf
30	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-17/038-PE-17.- PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf
31	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PE-18/039-PE-18.- PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO.pdf
32	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
33	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
34	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
35	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
36	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
37	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
38	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
39	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
40	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
41	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
42	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
43	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
44	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
45	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
46	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
47	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
48	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
49	/rfq_1072699_tech/SITELDI SUMINISTROS-24781/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072699_price/rfq.txt
2	/rfq_1072699_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072699_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072699_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072699_price/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt
6	/rfq_1072699_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.zip
11	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.zip
12	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.zip
13	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.zip
14	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.zip
15	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.zip
16	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.zip
17	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.zip
18	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.zip
19	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.zip
20	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.zip
21	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.zip
22	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.rar
23	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.zip
24	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.zip
25	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.zip
26	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.zip
27	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.zip
28	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.zip
29	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.zip
30	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.zip
31	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.zip
32	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.zip
33	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.zip
34	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.zip
35	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip
36	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.zip
37	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.zip
38	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip
39	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.zip
40	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.zip
41	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.zip
42	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.zip
43	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.zip
44	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.zip
45	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.zip
46	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.zip
47	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.zip
48	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.zip
49	/rfq_1072699_tech/WAYNE_CONSULTING_SA-723140/supplier.txt