



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS

GOBERNACIÓN LOCAL
DE PUERTOS Y TIERRAS LITORALES

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **013178002-027-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 09:30 horas del día 25 de octubre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **09 (nueve) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
- GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A. DE C.V.
- LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.





1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Glossary*
 10. *Notes*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Supplementary Materials*
 14. *Abstract*
 15. *Keywords*
 16. *Subject Headings*
 17. *Summary*
 18. *References*
 19. *Appendix*
 20. *Index*
 21. *Glossary*
 22. *Notes*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Supplementary Materials*
 26. *Abstract*
 27. *Keywords*
 28. *Subject Headings*
 29. *Summary*
 30. *References*
 31. *Appendix*
 32. *Index*
 33. *Glossary*
 34. *Notes*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Supplementary Materials*
 38. *Abstract*
 39. *Keywords*
 40. *Subject Headings*
 41. *Summary*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Index*
 45. *Glossary*
 46. *Notes*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Supplementary Materials*
 50. *Abstract*
 51. *Keywords*
 52. *Subject Headings*
 53. *Summary*
 54. *References*
 55. *Appendix*
 56. *Index*
 57. *Glossary*
 58. *Notes*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Supplementary Materials*
 62. *Abstract*
 63. *Keywords*
 64. *Subject Headings*
 65. *Summary*
 66. *References*
 67. *Appendix*
 68. *Index*
 69. *Glossary*
 70. *Notes*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Supplementary Materials*
 74. *Abstract*
 75. *Keywords*
 76. *Subject Headings*
 77. *Summary*
 78. *References*
 79. *Appendix*
 80. *Index*
 81. *Glossary*
 82. *Notes*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Supplementary Materials*
 86. *Abstract*
 87. *Keywords*
 88. *Subject Headings*
 89. *Summary*
 90. *References*
 91. *Appendix*
 92. *Index*
 93. *Glossary*
 94. *Notes*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Supplementary Materials*
 98. *Abstract*
 99. *Keywords*
 100. *Subject Headings*
 101. *Summary*
 102. *References*
 103. *Appendix*
 104. *Index*
 105. *Glossary*
 106. *Notes*
 107. *Tables*
 108. *Figures*
 109. *Supplementary Materials*
 110. *Abstract*
 111. *Keywords*
 112. *Subject Headings*
 113. *Summary*
 114. *References*
 115. *Appendix*
 116. *Index*
 117. *Glossary*
 118. *Notes*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Supplementary Materials*
 122. *Abstract*
 123. *Keywords*
 124. *Subject Headings*
 125. *Summary*
 126. *References*
 127. *Appendix*
 128. *Index*
 129. *Glossary*
 130. *Notes*
 131. *Tables*
 132. *Figures*
 133. *Supplementary Materials*
 134. *Abstract*
 135. *Keywords*
 136. *Subject Headings*
 137. *Summary*
 138. *References*
 139. *Appendix*
 140. *Index*
 141. *Glossary*
 142. *Notes*
 143. *Tables*
 144. *Figures*
 145. *Supplementary Materials*
 146. *Abstract*
 147. *Keywords*
 148. *Subject Headings*
 149. *Summary*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Index*
 153. *Glossary*
 154. *Notes*
 155. *Tables*
 156. *Figures*
 157. *Supplementary Materials*
 158. *Abstract*
 159. *Keywords*
 160. *Subject Headings*
 161. *Summary*
 162. *References*
 163. *Appendix*
 164. *Index*
 165. *Glossary*
 166. *Notes*
 167. *Tables*
 168. *Figures*
 169. *Supplementary Materials*
 170. *Abstract*
 171. *Keywords*
 172. *Subject Headings*
 173. *Summary*
 174. *References*
 175. *Appendix*
 176. *Index*
 177. *Glossary*
 178. *Notes*
 179. *Tables*
 180. *Figures*
 181. *Supplementary Materials*
 182. *Abstract*
 183. *Keywords*
 184. *Subject Headings*
 185. *Summary*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Index*
 189. *Glossary*
 190. *Notes*
 191. *Tables*
 192. *Figures*
 193. *Supplementary Materials*
 194. *Abstract*
 195. *Keywords*
 196. *Subject Headings*
 197. *Summary*
 198. *References*
 199. *Appendix*
 200. *Index*
 201. *Glossary*
 202. *Notes*
 203. *Tables*
 204. *Figures*
 205. *Supplementary Materials*
 206. *Abstract*
 207. *Keywords*
 208. *Subject Headings*
 209. *Summary*
 210. *References*
 211. *Appendix*
 212. *Index*
 213. *Glossary*
 214. *Notes*
 215. *Tables*
 216. *Figures*
 217. *Supplementary Materials*
 218. *Abstract*
 219. *Keywords*
 220. *Subject Headings*
 221. *Summary*
 222. *References*
 223. *Appendix*
 224. *Index*
 225. *Glossary*
 226. *Notes*
 227. *Tables*
 228. *Figures*
 229. *Supplementary Materials*
 230. *Abstract*
 231. *Keywords*
 232. *Subject Headings*
 233. *Summary*
 234. *References*
 235. *Appendix*
 236. *Index*
 237. *Glossary*
 238. *Notes*
 239. *Tables*
 240. *Figures*
 241. *Supplementary Materials*
 242. *Abstract*
 243. *Keywords*
 244. *Subject Headings*
 245. *Summary*
 246. *References*
 247. *Appendix*
 248. *Index*
 249. *Glossary*
 250. *Notes*
 251. *Tables*
 252. *Figures*
 253. *Supplementary Materials*
 254. <

2021 "Año de la Independencia"

- RICARDO AGUILAR HIDALGO
- SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Monitor de Participación del Licitante

+ Agregar licitantes a la lista de control Descargar Listado de Anuncios Descarga de Listado de Licitaciones

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas						
15	9						
SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estatus de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Económico
1.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL	24/10/2021 05:22 p.m.	Consultada	TE	0	0	0
2.	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLUMA SA DE CV	12/10/2021 06:44 p.m.	No hay Proposición	-	-	0	0
3.	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOCAN SA DE CV	07/10/2021 11:18 a.m.	Consultada	TE	0	0	0
4.	CONSTRUCTORA Y ELIMAR SA DE CV	16/10/2021 11:02 a.m.	Consultada	TE	0	0	0
5.	CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV	08/10/2021 12:48 p.m.	No hay Proposición	-	-	0	0
6.	GRUPO DESARROLLADOR BERCELO SA DE CV	21/10/2021 10:06 a.m.	Consultada	TE	0	0	0
7.	LZO CONSTRUCTORA SA DE CV	16/10/2021 01:26 p.m.	Consultada	TE	0	0	0
8.	MARIBRED CONSTRUCTORA SA DE CV	07/10/2021 05:08 p.m.	No hay Proposición	-	-	0	0
9.	MATERIAL TESTING INVESTIGATION CENTER MTC SA DE CV	14/10/2021 11:04 a.m.	No hay Proposición	-	-	0	0
10.	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	12/10/2021 06:10 p.m.	Consultada	TE	0	0	0
11.	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	24/10/2021 09:20 p.m.	Consultada	-	0	0	0
12.	RICARDO AGUILAR HIDALGO	22/10/2021 11:04 p.m.	Consultada	TE	0	0	0
13.	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	24/10/2021 07:04 p.m.	Consultada	TE	0	0	0
14.	SITELSA SUMINISTROS SA DE CV	12/10/2021 05:45 p.m.	No hay Proposición	-	-	0	0
15.	TAD SISTEMAS MEDICOS	07/10/2021 08:46 a.m.	No hay Proposición	-	-	0	0

15 Proposiciones recibidas

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **09 (nueve) proposiciones** para su REVISIÓN DETALLADA.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y HABERES MARITIMOS

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento 1002700 - COA x + [Expandir el panel para mostrar el video](#)

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFidec/jsp/ficha_tecnica/SancionadosActivos

Aplicaciones M Email YouTube Maps Lista de lectura

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2048

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAYECON, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento 1002700 - COA x + [Expandir el panel para mostrar el video](#)

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFidec/jsp/ficha_tecnica/SancionadosActivos

Aplicaciones M Email YouTube Maps Lista de lectura

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2048

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SLR DE MICHOACAN SA DE CV

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAYECON, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - 1007201 - CCN - + - Escribe aquí para buscar

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFidec/gpficha_Tecnica/SancionadosLibre

Expandir el panel para mostrar el video

Aplicaciones: Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2549

No existen proveedores con esa búsqueda
CONSTRUCTORA YELMAR SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABRACORON, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

09:54 a.m.
25/10/2021

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - 1007201 - CCN - + - Escribe aquí para buscar

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFidec/gpficha_Tecnica/SancionadosLibre

Expandir el panel para mostrar el video

Aplicaciones: Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:
[Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2549

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO
DESARROLLADOR BERCETO SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABRACORON, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

09:54 a.m.
25/10/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARIAS RESERVADAS

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento 1072703 - 2016 x + Para contratarlo en su portal x Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicler/pp/Ficha_Tecnica/Sancionados.html

Aplicaciones | Email | YouTube | Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2548

No existen proveedores con esa búsqueda - LZC CONSTRUCTORA SA DE CV

- JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- IPRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponden emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:58 a.m. 25/10/2021

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento 1072703 - 2016 x + Para contratarlo en su portal x Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.fundonpublica.gob.mx/SanFicler/pp/Ficha_Tecnica/Sancionados.html

Aplicaciones | Email | YouTube | Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2548

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV

- JR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- IPRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponden emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:59 a.m. 25/10/2021

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento: 19/2702 - CON x + [Explicar el contenido de esta página](#) [Expandir el panel para mostrar el video](#)

directoriesancionados.fundacionpublica.gob.mx/SanFic/lec/js/ficha_Tecnica/SancionadosH.htm

Aplicaciones M Gmail YouTube Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

[Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2008

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE CV.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE CV.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE CV.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE CV.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE CV.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE CV.
- ▶ ABAMCU, S.A. DE CV.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:59 a.m. 25/10/2021

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x Procedimiento: 19/2702 - CON x + [Explicar el contenido de esta página](#) [Expandir el panel para mostrar el video](#)

directoriesancionados.fundacionpublica.gob.mx/SanFic/lec/js/ficha_Tecnica/SancionadosH.htm

Aplicaciones M Gmail YouTube Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 25 de Octubre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:
[TODOS]

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

[Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2008

No existen proveedores con esa búsqueda - RICARDO AGUILAR HIDALGO

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE CV.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE CV.
- ▶ ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE CV.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE CV.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE CV.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE CV.
- ▶ ABAMCU, S.A. DE CV.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

09:59 a.m. 25/10/2021

Boulevard de las Islas No. 7, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Mich.





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Procedimiento: 1072703 - CON...

Expandir el panel para mostrar el video

Aplicaciones: Gmail, YouTube, Maps

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 26 de Octubre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1044

No existen proveedores con esa búsqueda - SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV

- DR INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. CONSULTING Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Escribe aquí para buscar

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Procedimiento: 1072703 - CON...

Expandir el panel para mostrar el video

Aplicaciones: Gmail, YouTube, Maps

10:35 a.m. CST - Central America Time DST

Compranet

Procedimiento: 1072703 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH

Expediente: 2841853 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/10/2021 09:30:00 a.m.

Al presentar "Confirmar" indica la conformidad de la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerarse lo siguiente:

1. En un momento posterior a la presentación de las propuestas, se deberá estar en línea para la apertura de las propuestas.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estados de licitantes registrados en el procedimiento:

Estados de licitantes	Registros
Licitantes que expresaron interés en participar	15
Licitantes que enviaron proposición	4
Licitantes que no enviaron proposición	6
Licitantes que declinaron su participación	0

(1) Licitantes incluídos en la apertura de proposiciones


Escribe aquí para buscar





THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017-2473

2021 "Año de la Independencia"



A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **11:00 horas**, del día **10 de noviembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

2021 "Año de la Independencia"

licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.


Se cierra la presente acta a las 11:25 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**




ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**



ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

**ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA**

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



LÁZARO CÁRDENAS
COMISIÓN COORDINADORA
DE FOMENTO Y EMPLEO LOCAL

2021 "Año de la Independencia"

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTO

ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	COMPRANET
3. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.	COMPRANET
4. GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A. DE C.V.	COMPRANET
5. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
6. OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.	COMPRANET
7. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	COMPRANET
8. RICARDO AGUILAR HIDALGO	COMPRANET
9. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1072703_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072703_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1072703_price/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
5	/rfq_1072703_price/rfq.txt
6	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/001-PE_13-PRESUPUESTO.xlsx
10	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Anexos_Genéricos/PE_02-PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
11	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
16	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
17	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
18	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
19	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
20	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
21	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
22	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
23	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
24	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
27	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
29	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
30	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
31	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
32	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
33	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
50	/rfq_1072703_tech/CONSORCIO_CONSTRUCT-20566/supplier.txt
51	/rfq_1072703_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
5	/rfq_1072703_price/rfq.txt
6	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.zip
15	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE_MATERIALES.zip
16	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE_MQUINARIA.pdf
18	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.zip
19	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTO_HORARIO_DE_EQUIPO.pdf
20	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-09/030-PE-09_CALCULO_DE_FINANCIAMIENTO.zip
22	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_DE_MATERIALES_Y_MANIFIESTO.zip
25	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_DE_EJECUCION_DE_LOS_TRABAJOS.zip
27	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_UTILIZACION_DE_LOS_MATERIALES.zip
28	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_UTILIZACION_DE_LA_MANO_DE_OBRA.zip
29	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE_UTILIZACION_DE_LA_MQUINARIA.zip
30	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_DE_UTILIZACION_DEL_PERSONAL_TECNICO_ADMINISTRATIVO.zip
31	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
39	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_SUR_DE-90709/supplier.txt
49	/rfq_1072703_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2 /rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4 /rfq_1072703_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5 /rfq_1072703_price/rfq.txt
6 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-DOC_PT-01.pdf
32 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-DOC_PT-03.pdf
34 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-DOC_PT-04.pdf
35 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-DOC_PT-05.pdf
36 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-DOC_PT-06.pdf
37 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-DOC_PT-07.pdf
38 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-DOC_PT-08.pdf
39 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-DOC_PT-09.pdf
40 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-DOC_PT-10.pdf
41 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-DOC_PT-11.pdf
42 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-DOC_PT-12.pdf
43 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-DOC_PT-13.pdf
44 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-DOC_PT-14.pdf
45 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-DOC_PT-15.pdf
46 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-DOC_PT-16.pdf
47 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-DOC_PT-17.pdf
48 /rfq_1072703_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49 /rfq_1072703_tech/rfq.txt


Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo
1 /rfq_1072703_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1072703_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1072703_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1072703_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Genéricos/Documento_PE-13.xlsx
5 /rfq_1072703_price/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/supplier.txt
6 /rfq_1072703_price/rfq.txt
7 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
11 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
12 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
13 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
14 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-01/022-Documento_PE-01.zip
15 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-02/023-Documento_PE-02.zip
16 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-03/024-Documento_PE-03.zip
17 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-04/025-Documento_PE-04.zip
18 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-05/026-Documento_PE-05.zip
19 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-06/027-Documento_PE-06.zip
20 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-07/028-Documento_PE-07.zip
21 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-08/029-Documento_PE-08.zip
22 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-09/030-Documento_PE-09.zip
23 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-10/031-Documento_PE-10.zip
24 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-11/032-Documento_PE-11.zip
25 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-12/033-Documento_PE-12.zip
26 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-13/034-Documento_PE-13.zip
27 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-14/035-Documento_PE-14.zip
28 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-15/036-Documento_PE-15.zip
29 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-16/037-Documento_PE-16.zip
30 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-17/038-Documento_PE-17.zip
31 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PE-18/039-Documento_PE-18.zip
32 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-13/017-Documento_PE-13.rar
45 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49 /rfq_1072703_tech/GRUPO_DESARROLLADOR-720833/supplier.txt
50 /rfq_1072703_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1072703_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072703_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1072703_price/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
5	/rfq_1072703_price/rfq.txt
6	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
11	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-01/022-CARTA COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-02/023-PE_02.zip
15	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
16	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-04/025-LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-05/026-LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
19	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-07/028-Costo Horario de Equipo.pdf
20	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
21	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
22	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-10/031-CARGO POR UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-11/032-CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
25	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
26	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
27	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
28	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
29	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
30	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
31	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
32	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
33	/rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-03/007-PT-03.zip

34 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
35 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
37 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
38 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
45 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
46 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
47 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48 /rfq_1072703_tech/LZC_CONSTRUCTORA_SA-372841/supplier.txt
49 /rfq_1072703_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1072703_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1072703_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1072703_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
5	/rfq_1072703_price/rfq.txt
6	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-01/001-DD-01_lpn_27.pdf
10	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-02/002-DD-02_lpn_27.pdf
11	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-03/003-DD-03_lpn_27.pdf
12	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-04/004-DD-04_lpn_27.pdf
13	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-01/022-PE-01_lpn_27.pdf
14	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-02/023-PE-02_lpn_27.rar
15	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-03/024-PE-03_lpn_27.rar
16	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-04/025-PE-04_lpn_27.pdf
17	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-05/026-PE-05_lpn_27.pdf
18	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-06/027-PE-06_lpn_27.pdf
19	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-07/028-PE-07_lpn_27.rar
20	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-08/029-PE-08_lpn_27.pdf
21	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-09/030-PE-09_lpn_27.pdf
22	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-10/031-PE-10_lpn_27.pdf
23	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-11/032-PE-11_lpn_27.pdf
24	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-12/033-PE-12_lpn_27.pdf
25	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-13/034-PE-13_lpn_27.rar
26	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-14/035-PE-14_lpn_27.pdf
27	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-15/036-PE-15_lpn_27.pdf
28	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-16/037-PE-16_lpn27.pdf
29	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-17/038-PE-17_lpn_27.pdf
30	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-18/039-PE-18_lpn_27.pdf
31	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-01/005-PT-01_lpn_27.pdf
32	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-02/006-PT-02_lpn-027.pdf
33	/rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-03/007-PT-03_LPN_27.rar



34 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-04/008-PT-04_lpn_27.rar
35 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-05/009-PT-05_lpn_27.pdf
36 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-06/010-PT-06_lpn_27.rar
37 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-07/011-PT-07_lpn_27.pdf
38 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-08/012-PT-08_lpn_27.rar
39 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-09/013-PT-09_lpn_27.pdf
40 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-10/014-PT-10_lpn_27.pdf
41 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-11/015-PT-11_lpn_27.pdf
42 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-12/016-PT-12_lpn_27.pdf
43 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-13/017-PT-13_lpn_27.pdf
44 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-14/018-PT-14_lpn_27.pdf
45 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-15/019-PT-15_lpn_27.pdf
46 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-16/020-PT-16_lpn_27.pdf
47 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-17/021-PT-17_lpn_27.pdf
48 /rfq_1072703_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
49 /rfq_1072703_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 41

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
2	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
3	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
4	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
5	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
6	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
7	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
8	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
9	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
10	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
11	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
12	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
13	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
14	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
15	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
16	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
17	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
18	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
19	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
20	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
21	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
22	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
23	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
24	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
25	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
26	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.rar
27	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
28	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
29	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
30	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
31	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
32	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
33	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
34	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
35	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
36	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
37	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
38	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
39	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
40	/rfq_1072703_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
41	/rfq_1072703_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_price/rfq.txt
2	/rfq_1072703_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072703_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072703_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072703_price/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/supplier.txt
6	/rfq_1072703_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Anexos_Genéricos/ANEXOS.pdf
11	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
12	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
13	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
14	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
15	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
16	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
17	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
18	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
19	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
20	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
21	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
22	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
23	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
24	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
25	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
26	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
27	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
28	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
29	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
30	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
31	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
32	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
33	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
34	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
35	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
36	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
37	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
38	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
39	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
40	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
41	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
42	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
43	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
44	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
45	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
46	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
47	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
48	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
49	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
50	/rfq_1072703_tech/RICARDO_AGUILAR_HID-718833/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1072703_price/rfq.txt
2	/rfq_1072703_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1072703_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1072703_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1072703_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt
6	/rfq_1072703_tech/rfq.txt
7	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/001-PRESUPUESTO_CON_IVA_Y_LETRA.xlsx
11	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/ANALISIS_DE_PRECIO_UNITARIO.xlsx
12	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
13	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-02/002-DD02.zip
14	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
15	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
16	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
17	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
18	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
19	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-04/025-PE04.zip
20	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
21	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-06/027-PE06.zip
22	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-07/028-PE07.pdf
23	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-08/029-PE08.zip
24	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-09/030-PE09.zip
25	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
26	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
27	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-12/033-PE12.zip
28	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
29	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
30	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
31	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
32	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
33	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-18/039-PE18.zip
34	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-01/005-PT01.zip
35	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
36	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-03/007-PT03.zip
37	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-04/008-PT04.zip
38	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
39	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-06/010-PT06.zip
40	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-07/011-PT07.zip
41	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-08/012-PT08.rar
42	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
43	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
44	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
45	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
46	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-13/017-PT13.zip
47	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-14/018-PT14.zip
48	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-15/019-PT15.zip
49	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-16/020-PT16.zip
50	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-17/021-PT17.zip
51	/rfq_1072703_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt