



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** No. **ASIPONA-IO-GI-11-21-01**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 14 de diciembre del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **04 (cuatro) propuestas** del siguiente licitante:

- CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-01

- INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE E INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A DE C.V.
- OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1079783 - CON: x +

compranet.hacienda.gob.mx/esqp/toolkit/negotiation/r/q/modify/8/q.do?from=menu&_ncp=1639497474111.55013-1

09:57 a.m. CST - Central America Time

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Volver a la Lista

Publicación DGF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento: 1079783 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2370321 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 10:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Añadir Nuevo Licitante Descargar Listado de Anexos

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas					
5	4					
SSS	Licitantes					
Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición					
PDF Enviado	Proposición					
Anexo Técnico						
1	CALZADA CONSTRUCCIONES SA DE CV	30/11/2021 05:19 p.m.	Contestado	TE	0	3
2	CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS MIRAMAR SA DE CV	30/11/2021 11:12 a.m.	No hay Proposición	-	-	0
3	INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	30/11/2021 10:30 a.m.	Contestado	TE	0	7
4	OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SA DE CV	01/12/2021 04:11 p.m.	Contestado	TE	0	0
5	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	30/11/2021 05:32 p.m.	Contestado	TE	0	0

Nº Proposiciones recibidas 4

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-01

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **04 (cuatro) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2071

No existen proveedores con esa búsqueda - CALZADA CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES Y DRGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTIL



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-TI-21-01

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2071

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2071

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SA DE CV

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A&D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



**GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-01**

PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2021

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ARS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/fp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE E INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V.

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ ARS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

[Firma manuscrita]



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 14 de Diciembre de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. **AYUDA**

Tipo de sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- > BR INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- > BRESS SA DE CV
- > A AND P INTERNATIONAL
- > A V M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- > A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- > AS&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- > A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- > A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- > AARON VERA MORALES
- > AARON VERA MORALES
- > ABAMCU, S.A. DE C.V.
- > ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- > ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1079783 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expendido: 23/07/21 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 10:30:00 a.m.

Procedimiento: 1079783 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expendido: 23/07/21 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 10:30:00 a.m.

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. VA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento

Licitantes que expresaron interés en participar	5
Licitantes que enviaron proposición	4
Licitantes que no enviaron proposición	1
Licitantes que declararon su participación	0

4 Licitantes involucrados en la apertura de proposiciones. 4



Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00

www.puertolazarocardenas.com.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-01

Procedimiento: 1079783 - CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2370321- CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/12/2021 10:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Apertura de proposiciones Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estados de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	CALZADA CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	0 14/12/2021 04:47:26 a.m.		
2	INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	TE	0 14/12/2021 04:15:19 a.m.		
3	OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SA DE CV	TE	0 14/12/2021 06:59:01 a.m.		
4	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	TE	0 14/12/2021 05:59:17 a.m.		
Total: 4					

Página 1 de 1

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

1. CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
2. INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE E INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A DE C.V.

\$112,217,628.68

\$66,625,500.25

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: 01 (753) 753 3 07 00
www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



GERENCIA DE INGENIERÍA
PRESENTACION ELECTRÓNICA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
No. ASIPONA-IO-GI-11-21-01

3. OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
4. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

\$89,313,630.89


\$118,409,472.42

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **11:00 horas**, del día **22 de diciembre de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:00 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.


POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.


ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN


ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**


ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.**

NO SE PRESENTÓ
MTRO. RAFAEL ANTONIO GIL ORTIZ

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTÓ
ING. FERNANDO MANDUJANO MENDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE E INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A DE C.V.	COMPRANET
3. OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	COMPRANET
4. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	COMPRANET

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079783_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079783_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079783_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079783_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1079783_price/rfq.txt
6	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
15	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1079783_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49	/rfq_1079783_tech/rfq.txt

4



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 56

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079783_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079783_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079783_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079783_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/supplier.txt
5	/rfq_1079783_price/rfq.txt
6	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/001-PE-02_PRECIOS_UNITARIOS.xlsx
10	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/002-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx
11	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/003-PE.zip
12	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/004-PT_PARTE_1_DE_3.zip
13	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/005-PT_PARTE_2_DE_3.zip
14	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/006-PT_PARTE_3_DE_3.zip
15	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/DA.ZIP
16	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
17	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
18	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
19	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
20	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
21	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
22	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
23	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
24	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
25	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
26	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
27	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
28	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
29	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
30	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
31	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
32	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
33	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
34	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
35	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
36	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
37	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
38	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
39	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
40	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
41	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
42	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
43	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
44	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
45	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
46	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
47	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
48	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
49	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
50	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
51	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
52	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
53	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
54	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
55	/rfq_1079783_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/supplier.txt
56	/rfq_1079783_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079783_price/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079783_price/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079783_price/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079783_price/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/supplier.txt
5	/rfq_1079783_price/rfq.txt
6	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Genéricos/001-PE.zip.zip
10	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Genéricos/002-PT.zip.zip
11	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Anexos_Genéricos/DA.zip.zip
12	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01_MAN_INTERES_DE_PARTICIPAR.pdf
13	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02_MAN_DE_FACULTADES.pdf
14	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03_CONVENIO_DE_PARTICIPACIÓN_CONJUNTA.pdf
15	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_MAN_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
16	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_CARTA_COMPROMISO_DE_PROPOSICIÓN.pdf
17	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02_PU_Y_BASICOS.pdf
18	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03_LISTADO_DE_INSUMOS.pdf
19	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04_LISTADO_DE_INSUMOS-MANO_DE_OBRA.pdf
20	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05_LISTADO_DE_INSUMOS-MAQ_Y_EQ.pdf
21	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06_FASAR.pdf
22	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
23	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08_INDIRECTOS.pdf
24	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
25	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10_UTILIDAD.pdf
26	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
27	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12_COSTOS_BASICOS_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf
29	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
30	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15_PROGRAMA_GENERAL_MATERIALES.pdf
31	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16_PROGRAMA_GENERAL_MANO_DE_OBRA.pdf
32	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17_PROGRAMA_GENERAL_MAQUINARIA_Y_EQ.pdf
33	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18_PROGRAMA_GENERAL_PERSONAL_PROFESIONAL.pdf
34	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_MAN_CONOCER_EL_SITIO.pdf
35	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_PLANEACIÓN INTEGRAL.pdf
36	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_EXPERIENCIA_PERSONAL.pdf
37	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA.pdf
38	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_MAN_CONOCER PROYECTO.pdf
39	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_MAN_SUBCONTRATACIÓN.pdf
40	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07_CAPACIDAD FINANCIERA.pdf
41	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08_RELACIÓN DE MAQUINARIA.pdf
42	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_MAN_CONOCER MODELO DE CONTRATO.pdf
43	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10_MAN_PRECIOS CONSIGNADOS.pdf
44	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11_MAN_CMIC.pdf
45	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_MAN_PORCENTAJE MANO DE_OBRA.pdf
46	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_MAN_PERSONAL CON DISCAPACIDAD.pdf
47	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14_OPINIÓN SAT.pdf
48	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15_OPINIÓN IMSS.pdf
49	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16_OPINIÓN INFONAVIT.pdf
50	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17_MAN_TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
51	/rfq_1079783_tech/CALZADA_CONSTRUCCIO-6361/supplier.txt
52	/rfq_1079783_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1079783_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1079783_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1079783_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1079783_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/supplier.txt
5	/rfq_1079783_price/rfq.txt
6	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01_Interes_en_participar.pdf
10	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02_Facultades.pdf
11	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03_Convenio_de_proposicion_conjunta.pdf
12	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_Anexo_uno_y_dos.pdf
13	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_Carta_Compromiso_de_la_proposicion.pdf
14	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_P.U.pdf
15	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO MATERIALES.pdf
16	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO MANO DE OBRA.pdf
17	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-06/027-PE-06_ANALISIS_DE FASAR.pdf
19	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-07/028-PE-07_ANALISIS_COSTOS HORARIOS.pdf
20	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTO.pdf
21	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_COSTOS_BASICOS_DE MATERIALES.pdf
25	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE CONCEPTOS.pdf
26	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-14/035-PE-14_PROG_DE OBRA.pdf
27	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-15/036-PE-15_PROG_DE MATERIALES.pdf
28	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-16/037-PE-16_PROG_DE MANO DE OBRA.pdf
29	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-17/038-PE-17_PROG_DE MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-18/039-PE-18_PROG_DE MANO DE OBRA TECNICO.pdf
31	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_Manifiesto_conocer_el_sitio.pdf
32	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_Planeacion_integral.pdf
33	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_Personal_Tecnico.pdf
34	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_Experiencia_y_Capacidad_Tecnica.pdf
35	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_Manifestaciones.pdf
36	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_Subcontratacion.pdf
37	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07_Capacidad_Financiera.pdf
38	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08_Relacion_de_maquinaria.pdf
39	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_conocer_modelo_de_contrato.pdf
40	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10_Precios_leales.pdf
41	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11_Afiliacion_CMIC.pdf
42	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_Mano_de_obra_local.pdf
43	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_Personal_con_discapacidad.pdf
44	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14_Opinion_32-D_SAT.pdf
45	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15_Opinion_32-D_IMSS.pdf
46	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16_Opinion_32-D_INFONAVIT.pdf
47	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17_Conocer_los_terminos_de_referencia.pdf
48	/rfq_1079783_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/supplier.txt
49	/rfq_1079783_tech/rfq.txt