



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-002-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:00 horas del día 12 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **02 (dos) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.
- JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función





2021 "Año de la Independencia"

Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1040326 - MAJ

compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&ncp=1613156478826.1920453-1

CompraNet

Procedimiento: 1040326 - MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2219884 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

Fecha y hora de apertura de pliegos concesi: 12/02/2021 01:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento: Monitoreo de Licitantes, Grupo de Evaluación, Fallo, Discusiones, Mensajes Unidad Compradora, Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes Invitados	Proposiciones Recibidas
1. AOB SOLUCIONES SA DE CV	No hay Proposición
2. CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS MIRAMAR SA DE CV	No hay Proposición
3. DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	Contestada
4. JUAN ABREL QAXIOLA CARRAZCO	Contestada
5. MANUEL LOPEZ SARRANGA	No hay Proposición
6. MATERIAL TESTINO INVESTIGATION CENTER MTC SA DE CV	No hay Proposición
7. OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	No hay Proposición
8. TAG SISTEMAS MEXICOS	No hay Proposición

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **02 (dos)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Actualizado al: 12 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1960

No existen proveedores con esa búsqueda = DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV

- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4RRES SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A&O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarcardenas.com.mx




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



2021 "Año de la Independencia"



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2021 "Año de la Independencia"



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:

- DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.
- JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO

PRECIO PROPUESTO (\$)

\$3,388,712.16

\$3,669,681.95

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **10:30 horas**, del día **01 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 01:23 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx



Handwritten signatures in blue and purple ink are present across the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right side.



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



LÁZARO CÁRDENAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS

2021 "Año de la Independencia"

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. ALBERTO FELIPE RAMÍREZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

- DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.
- JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1040326_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1040326_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1040326_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1040326_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5 /rfq_1040326_price/rfq.txt
6 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03-convenio_de_proposición_conjunta.pdf
12 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_anexo_uno_y_dos.pdf
13 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01-CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICIÓN.pdf
14 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_CONOCIMIENTO_DE SITIO.pdf
32 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_DESCRIPCION_PI.pdf
33 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03-CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL.pdf
34 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_CAPACIDAD TECNICA.pdf
35 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05-CONOCIMIENTO DE LOS PROY_ARQ.pdf
36 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_SUBCONTRATACION.pdf
37 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-PT-07_capacidad_financiera.pdf
38 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-PT-08_MAQUINARIA_Y EQUIPO.pdf
39 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-PT-09_MODELO_DE CONTRATO.pdf
40 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-PT-10_PRECIOS_NO PRACTICAS_DESLEALES.pdf
41 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-PT-11_AFILIACION_A_LA CAMARA.pdf
42 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-PT-12_MANO_DE OBRA LOCAL.pdf
43 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAL_CON DISCAPACIDAD.pdf
44 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-PT-14_CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES.pdf
45 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-PT-15_CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS.pdf
46 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-16/020-PT-16_CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT.pdf
47 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-17/021-PT-17_ENTERADO_DE ESPECIFICACIONES.pdf
48 /rfq_1040326_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
49 /rfq_1040326_tech/rfq.txt



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1040326_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1040326_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1040326_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1040326_price/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/supplier.txt
5	/rfq_1040326_price/rfq.txt
6	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1040326_tech/JUAN_ARIEL_GAXIOLA-226125/supplier.txt
49	/rfq_1040326_tech/rfq.txt





