

2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** NÚMERO **09178002-010-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:30 horas del día 22 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **2 (dos) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA MORENO, S.A. DE C.V.
- DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Procedimiento: 1041631 - MAI

compranet.hacienda.gob.mx/esp/foolkit/negotiation/rfq/modify#fq.do?from=menu&ncp=1614022450233.2328762.1

Procedimiento: 1041631 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHI.
Expediente 2225076- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PUERTO
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22/02/2021 01:30:00 p.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
ISS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ
1	ANGEL SANTIAGO SOSA	11/02/2021 02:07 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0
2	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOGO SA DE CV	17/02/2021 01:04 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0
3	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA MORENO SA DE CV	19/02/2021 09:51 p.m.	Contestado	TE	0	0	0
4	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN SA DE CV	12/02/2021 12:40 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0
5	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC SA DE CV	11/02/2021 10:04 a.m.	Contestado	TE	0	0	0
6	NICOLAS IVAN SORIANO LARA	14/02/2021 03:23 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0
7	SEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DE CV	10/02/2021 08:17 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0
8	TAQ SISTEMAS MEDICOS	11/02/2021 10:29 p.m.	No hay Proposición	0	0	0	0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **02 (dos)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1041631 - MAI

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTecj/sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 22 de Febrero de 2021

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: Todos

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: [Buscar]

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1002

No existen proveedores con esta búsqueda: CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA MORENO SA DE CV

- 3R INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNACIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AB CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

Este Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.


Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx






2021 "Año de la Independencia"



Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.




Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal,, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puerto lazaro cardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"



A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA MORENO, S.A. DE C.V.	\$3,948,979.51
2. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$7,980,310.46

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:30 horas**, del día **05 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.





2021 "Año de la Independencia"

Se cierra la presente acta a las 13:55 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LIC. JESÚS ANTURIO CÁRDENAS MOSQUEDA

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA MORENO, S.A. DE C.V.
2. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA


COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1041631_price/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1041631_price/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1041631_price/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1041631_price/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/supplier.txt
5 /rfq_1041631_price/rfq.txt
6 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
10 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_DD-02/002-DD02.pdf
11 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
12 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
13 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-01/022-PE_01.pdf
14 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-02/023-PE_02.pdf
15 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-03/024-PE_03.pdf
16 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-04/025-PE_04.pdf
17 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-05/026-PE_05.pdf
18 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-06/027-PE_06.pdf
19 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-07/028-PE_07.pdf
20 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-08/029-PE_08.pdf
21 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-09/030-PE_09.pdf
22 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-10/031-PE_10.pdf
23 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-11/032-PE_11.pdf
24 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-12/033-PE_12.pdf
25 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-13/034-PE_13.pdf
26 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-14/035-PE_14.pdf
27 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-15/036-PE_15.pdf
28 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-16/037-PE_16.pdf
29 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-17/038-PE_17.pdf
30 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PE-18/039-PE_18.pdf
31 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-01/005-PT01.pdf
32 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
33 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-03/007-PT03.pdf
34 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-04/008-PT04.pdf
35 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
36 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
37 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
38 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-08/012-PT08.pdf
39 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
40 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
41 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
42 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
43 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
44 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
45 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-15/019-PT15.pdf
46 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-16/020-PT16.pdf
47 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/Documento_PT-17/021-PT17.pdf
48 /rfq_1041631_tech/CONSTRUCCIONES_Y_RE-780035/supplier.txt
49 /rfq_1041631_tech/rfq.txt







Lista Descarga Masiva Archivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1041631_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1041631_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041631_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1041631_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5	/rfq_1041631_price/rfq.txt
6	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03 convenio de proposición conjunta.pdf
12	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_anexo_uno_y_dos.pdf
13	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_pe-01_carta_compromiso.pdf
14	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_CONOCIMIENTO_DE_SITIO.pdf
32	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_DESCRIPCION_PI.pdf
33	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_CAPACIDAD_TECNICA.pdf
34	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_experiencia_Y_CAPACIDAD_TECNICA.pdf
35	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_CONOCIMIENTO_DE_LOS_PROY_ARQ.pdf
36	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_SUBCONTRATAACION.pdf
37	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-PT-07_capacidad_financiera.pdf
38	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-PT-08_MQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
39	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-PT-09_MODELO_DE_CONTRATO.pdf
40	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-PT-10_PRECIOS_NO_PRACTICAS_DESLEALES.pdf
41	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-PT-11_AFILIACION_A_LA_CAMARA.pdf
42	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-PT-12_MANO_DE_OBRA_LOCAL.pdf
43	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-PT-13_PERSONAL_CON_DISCAPACIDAD.pdf
44	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-PT-14_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_FISCALES.pdf
45	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-PT-15_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_IMSS.pdf
46	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-16/020-PT-16_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_INFONAVIT.pdf
47	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1041631_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
49	/rfq_1041631_tech/rfq.txt

