



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09178002-014-2021**, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **"INSPECCIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y DE OPERACIÓN DEL PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 17:00 horas del día 26 de febrero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-049-21, de fecha 04 de febrero de 2021, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **02 (dos) proposiciones** de los siguientes licitantes:

- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- GECCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función





2021 "Año de la Independencia"

Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas					
SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1	CONSTRUCTORA ACROCA SA DE CV	15/02/2021 09:22 a m	Declinó Participación	--	-	0	0
2	CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV	17/02/2021 06:15 p m	No hay Proposición	--	-	0	0
3	DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA DE CV	11/02/2021 10:06 a m	Contestado	TE	0	0	0
4	EFREN ROSAS SANCHEZ	17/02/2021 06:23 p m	No hay Proposición	--	-	0	0
5	GECCSA INGENIERIA	18/02/2021 03:46 p m	Contestado	TE	0	0	0
6	IGNACIO CAMPOS CAMPOS	17/02/2021 06:18 p m	Declinó Participación	--	-	0	0
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS	11/02/2021 10:26 a m	No hay Proposición	--	-	0	0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose las **2 (dos)** proposiciones para su REVISIÓN DETALLADA.





2021 "Año de la Independencia"

The screenshots show a web browser window with the URL `directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm`. The page title is "DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS". The content includes a search bar, a dropdown menu for "Tipo de Sanción" set to "TODOS", and a search button. Below the search bar, it says "TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1964". A message states "No existen proveedores con esa búsqueda - DESARROLLO TECNOLÓGICO IZC SA DE CV". A list of companies is shown with blue arrows pointing to their names.

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayalal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

The screenshot shows the CompraNet interface for a procurement process. The main heading is "Procedimiento : 1041669 - INSPECCIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y DE OPERACIÓN DEL PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH." The expedient number is 2225267. The opening date and time for proposals is 26/02/2021 05:00 p. m.

Below the heading, there are buttons for "Continuar", "Cancelar", and "Añadir licitante tras la fecha de cierre". A warning box states: "Al presionar 'Continuar' iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente: 1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema. 2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones presione en 'Continuar'".

The "Estatus de licitantes registrados en el procedimiento" section shows:

- Licitantes que expresaron interés en participar: 7
- Licitantes que enviaron propuestas: 2
- Licitantes que no enviaron proposición: 3
- Licitantes que declinaron su participación: 2

At the bottom of the screenshot, there is a table titled "Respuestas para Evaluar" with columns for "Cotización", "PDF Firmado Español", "Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)", "Nota de Excepción", and "Respuestas a los Registros". Two entries are visible:

Cotización	PDF Firmado Español	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Excepción	Respuestas a los Registros
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SA DE CV...	FE	26/02/2021 12:59 A. M.	[Icon]	[Buttons]
DECSA INDEPENDIA...	FE	23/02/2021 04:44:37 p. m.	[Icon]	[Buttons]

Boulevard de las Islas No. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx





2021 "Año de la Independencia"

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$3,748,606.93
2. GECCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$4,541,226.20

A efecto de que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **13:30 horas**, del día **11 de marzo de 2021**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 17:25 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ





2021 "Año de la Independencia"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC**

El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA


C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


ING. VLADIMIR FERNANDO MANDUJANO ORTIZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

- DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
- GECCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**


COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo
1 /rfq_1041669_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1041669_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1041669_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1041669_price/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
5 /rfq_1041669_price/rfq.txt
6 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE-01_CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICIÓN.pdf
14 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-02/021-DOCUMENTO_PE-02.pdf
15 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-03/022-DOCUMENTO_PE-03.pdf
16 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-04/023-DOCUMENTO_PE-04.pdf
17 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-05/024-DOCUMENTO_PE-05.pdf
18 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-06/025-DOCUMENTO_PE-06.pdf
19 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-07/026-DOCUMENTO_PE-07.pdf
20 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-08/027-DOCUMENTO_PE-08.pdf
21 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-09/028-DOCUMENTO_PE-09.pdf
22 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-10/029-DOCUMENTO_PE-10.pdf
23 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-11/030-DOCUMENTO_PE-11.pdf
24 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO_PE-12.pdf
25 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-13/032-DOCUMENTO_PE-13.pdf
26 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-14/033-DOCUMENTO_PE-14.pdf
27 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-15/034-DOCUMENTO_PE-15.pdf
28 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-16/035-DOCUMENTO_PE-16.pdf
29 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-17/036-DOCUMENTO_PE-17.pdf
30 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PE-18/037-DOCUMENTO_PE-18.pdf
31 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT01.pdf
32 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT02.pdf
33 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-04/008-PT04_EXPERIENCIA_Y_CAPACIDAD_TECNICA.pdf
35 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-05/009-pt05_SUBCONTRATISTA.pdf
36 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-06/010-PT-06_capacidad_financiera.pdf
37 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-07/011-PT07_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
38 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-08/012-PT08_MODELO_DEL_CONTRATO.pdf
39 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-09/013-PT09_MANO_DE_OBRA_LOCAL.pdf
40 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-10/014-PT10_AFILIACION_A_LA_CAMARA.pdf
41 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-11/015-PT11_NO_DISCAPACIDAD.pdf
42 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-12/016-PT12_OPINION_DE_CUMPLIMIENTO_SAT.pdf
43 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-13/017-PT13_OPINION_DE_CUMPLIMIENTO_IMSS.pdf
44 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-14/018-PT14_OPINION_DE_CUMPLIMIENTO_INFONAVIT.pdf
45 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/Documento_PT-15/019-pt15_conocer_terminos_de_ref_(1).pdf
46 /rfq_1041669_tech/DESARROLLO_TECNOLOG-211436/supplier.txt
47 /rfq_1041669_tech/rfq.txt







Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1041669_price/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
2	/rfq_1041669_price/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1041669_price/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf_(1)
4	/rfq_1041669_price/GECCSA_INGENIERIA-13682/supplier.txt
5	/rfq_1041669_price/rfq.txt
6	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m
7	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1).p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf_(1)
9	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-01/020-PE-01_pagenumber.pdf
14	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-02/021-PE-02_Análisis_de_Precio_Unitario_pagenumber.pdf
15	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-03/022-PE-03_Listado_de_Insumos_-_Materiales_pagenumber.pdf
16	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-04/023-PE-04_Listado_de_Insumos_-_Mano_de_Obra_pagenumber.pdf
17	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-05/024-PE-05_Listado_de_Insumos_-_Maquinaria_y_Herramienta_pagenumber.pdf
18	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
19	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-07/026-PE-07_Costo_Horario_de_Equipo_pagenumber.pdf
20	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-08/027-PE-08_Calculo_de_Indirectos_pagenumber.pdf
21	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-09/028-PE-09_Análisis_de_Financiamiento_pagenumber.pdf
22	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-10/029-PE-10_Utilidad_pagenumber.pdf
23	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-11/030-PE-11_Cargos_Adicionales_pagenumber.pdf
24	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-12/031-PE-12_Relación_de_costos_básicos_de_los_materiales_pagenumber.pdf
25	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-13/032-PE-13_Catálogo_de_Conceptos_pagenumber.pdf
26	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-14/033-PE-14_Programa_General_de_Ejecución_General_de_los_trabajos_pagenumber.pdf
27	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-15/034-PE-15_Programa_de_Erogaciones_de_Materiales_pagenumber.pdf
28	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-16/035-PE-16_Programa_de_Erogaciones_de_Mano_de_Obra_pagenumber.pdf
29	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-17/036-PE-17_Programa_de_Erogaciones_de_Maquinaria_y_Equipo_pagenumber.pdf
30	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PE-18/037-PE-18_Programa_de_Personal_tecnico_Administrativo_y_de_Servicios_pagenumber.pdf
31	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-01/005-PT-01-numerado.pdf
32	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-02/006-PT-02_pagenumber.pdf
33	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
34	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-04/008-PT-04_pagenumber.pdf
35	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-05/009-PT-05.rar
36	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-06/010-PT-06_pagenumber.pdf
37	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-07/011-PT-07_pagenumber.pdf
38	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-08/012-PT-08_pagenumber.pdf
39	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-09/013-PT-09_pagenumber.pdf
40	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-10/014-PT-10_pagenumber.pdf
41	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-11/015-PT-11_pagenumber.pdf
42	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-12/016-PT-12_pagenumber.pdf
43	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-13/017-PT-13_pagenumber.pdf
44	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-14/018-PT-14_pagenumber.pdf
45	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/Documento_PT-15/019-PT-15_pagenumber.pdf
46	/rfq_1041669_tech/GECCSA_INGENIERIA-13682/supplier.txt
47	/rfq_1041669_tech/rfq.txt

