



GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-05-22-09**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 24 de mayo del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **04 (cuatro) propuestas** de los siguientes licitantes:

- INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE, S.A DE C.V., Y LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PORTUARIA, S.A DE C.V.







GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097279 - CCP - X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X -

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/ssp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 298

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS CIVILES Y MARITIMAS S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES

Procedimiento: 1097279 - CCP - X - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X -

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/ssp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 298

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS CIVILES Y MARITIMAS S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097279 - "CGPMM" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/asp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2196

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A-HO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABRASANT, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1097279 - "CGPMM" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/asp/Ficha\_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2196

No existen proveedores con esa búsqueda - ROKARI CONSTRUCCIONES SA DE CV

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A-HO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABRASANT, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx







GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097279 - COPI x PROVIDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTeo/js/Ficha\_Tecnica/SancionadosH.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2100

No existen proveedores con esa búsqueda - BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 1R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A H O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES

Procedimiento: 1097279 - COPI x PROVIDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTeo/js/Ficha\_Tecnica/SancionadosH.htm

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2100

No existen proveedores con esa búsqueda - GANDARA BIENES DE CAPITAL, S.A. DE C.V.

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 1R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNACIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ A S S CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- ▶ A H O ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A D C Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo  
Año de Flores  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097279 - "CGPMM" - "PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" - "CGPMM" - "DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS"

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 279

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AA3 CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES

Procedimiento: 1097279 - "CGPMM" - "PROVEEDORES Y CONTRATISTAS" - "CGPMM" - "DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS"

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 279

No existen proveedores con esa búsqueda - UMA SUMINISTROS E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AA3 CONSTRUCTION GROUP, S.A. DE C.V.
- AHD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Ricardo  
2022 Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA





GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097279 - COT x PROVIDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/sp/finha\_Tecnica/Sancionados.htm

Aplicaciones: Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2189

**No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE, S.A DE C.V.**

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES

Procedimiento: 1097279 - COT x PROVIDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanficTec/sp/finha\_Tecnica/Sancionados.htm

Aplicaciones: Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

### DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2189

**No existen proveedores con esa búsqueda - INFRAESTRUCTURA MARITIMA PORTUARIA, S.A DE C.V.**

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- AARON VERA MORALES

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo  
Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA







GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COMISIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

**NOMBRE DEL LICITANTE:**

**MONTO PROPUESTO (\$)**

1. INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., Y LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
2. OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y LA EMPRESA GANDARA BIENES DE CAPITAL, S.A. DE C.V.
3. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V. Y LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
4. ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5. CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**\$490,624,384.12**

**\$490,413,341.97**

**\$480,165,967.89**

**\$439,852,150.67**

**Presenta escrito de disculpa  
por no presentar la propuesta  
técnica y económica**

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **11:00 horas**, del día **8 de junio de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.



GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Se cierra la presente acta a las 11:13 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO  
NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

**ARQ. MANUEL ARCE RODEA**  
GERENTE DE INGENIERÍA

**ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ**  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

**ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ**  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y  
MANTENIMIENTO

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN  
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

**ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA**

**POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

NO SE PRESENTO

**ING. ALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**





GOBIERNO DE  
MÉXICO

MARINA  
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM  
COMISIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

**NOMBRE DEL LICITANTE:**

**NOMBRE Y FIRMA DE LA  
EMPRESA**

1. INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., Y LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
2. OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y LA EMPRESA GANDARA BIENES DE CAPITAL, S.A. DE C.V.
3. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA OBRAS MARÍTIMAS HB, S.A. DE C.V. Y LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
4. ROKARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



## Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 57

| Nombre del Archivo |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | /rfq_1097279_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m            |
| 2                  | /rfq_1097279_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf    |
| 3                  | /rfq_1097279_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf                |
| 4                  | /rfq_1097279_price/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/supplier.txt                                                             |
| 5                  | /rfq_1097279_price/rfq.txt                                                                                           |
| 6                  | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m         |
| 7                  | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8                  | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf             |
| 9                  | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/001-PE-02_PU.xlsx                                        |
| 10                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/002-PE-13_CATALOGO.xlsx                                  |
| 11                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/003-PE.zip                                               |
| 12                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/004-PT_PARTE_1.zip                                       |
| 13                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/005-PT_PARTE_2.zip                                       |
| 14                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/006-PT_PARTE_3.zip                                       |
| 15                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/007-PT_PARTE_4.zip                                       |
| 16                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/DD.ZIP                                                   |
| 17                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf                                             |
| 18                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf                                             |
| 19                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf                                             |
| 20                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf                                             |
| 21                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf                                             |
| 22                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf                                             |
| 23                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf                                             |
| 24                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf                                             |
| 25                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf                                             |
| 26                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf                                             |
| 27                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf                                             |
| 28                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf                                             |
| 29                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf                                             |
| 30                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf                                             |
| 31                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf                                             |
| 32                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf                                             |
| 33                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf                                             |
| 34                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf                                             |
| 35                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf                                             |
| 36                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf                                             |
| 37                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf                                             |
| 38                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf                                             |
| 39                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf                                             |
| 40                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf                                             |
| 41                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf                                             |
| 42                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf                                             |
| 43                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf                                             |
| 44                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf                                             |
| 45                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf                                             |
| 46                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf                                             |
| 47                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf                                             |
| 48                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf                                             |
| 49                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf                                             |
| 50                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf                                             |
| 51                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf                                             |
| 52                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf                                             |
| 53                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf                                             |
| 54                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf                                             |
| 55                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf                                             |
| 56                 | /rfq_1097279_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/supplier.txt                                                              |
| 57                 | /rfq_1097279_tech/rfq.txt                                                                                            |



## Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

| Nombre del Archivo |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | /rfq_1097279_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m                 |
| 2                  | /rfq_1097279_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf         |
| 3                  | /rfq_1097279_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf                     |
| 4                  | /rfq_1097279_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/supplier.txt                                                                  |
| 5                  | /rfq_1097279_price/rfq.txt                                                                                                 |
| 6                  | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m              |
| 7                  | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf      |
| 8                  | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf                  |
| 9                  | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Genéricos/001-PE-13 - CATALOGO_DE_CONCEPTOS.xlsx                        |
| 10                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Genéricos/PE-02 - ANALISIS_DE_P.U..xlsx                                 |
| 11                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01_Interes_en_participar.pdf                  |
| 12                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02_Facultades.pdf                             |
| 13                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03_Convenio_de_participacionconjunta.pdf      |
| 14                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_Anexo_uno_y_dos.pdf                        |
| 15                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-01/022-PE-01_Carta_de_proposicion.pdf                             |
| 16                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-02/023-PE-02 - ANALISIS_DE_P.U..pdf                               |
| 17                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-03/024-PE-03 - LISTADO_DE_MATERIALES.pdf                          |
| 18                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-04/025-PE-04 - LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf                        |
| 19                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-05/026-PE-05 - LISTADO_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf                 |
| 20                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-06/027-PE-06 - ANALISIS_DEL_FASAR.pdf                             |
| 21                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-07/028-PE-07_ANALISIS_DE_C.H..pdf                                 |
| 22                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-08/029-PE-08_ANALISIS_DE_INDIRECTO.pdf                            |
| 23                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-09/030-PE-09_ANALISIS_DE_FINANCIAMIENTO.pdf                       |
| 24                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-10/031-PE-10_ANALISIS_DE_CARGO_POR_UTILIDAD.pdf                   |
| 25                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-11/032-PE-11_ANALISIS_DE_CARGOS_ADICIONALES.pdf                   |
| 26                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-12/033-PE-12 - RELACION_DE_COSTOS_MATERIALES.pdf                  |
| 27                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-13/034-PE-13 - CATALOGO_DE_CONCEPTOS.pdf                          |
| 28                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-14/035-PE-14 - PROG.DE EJECUCION_GENERAL_DE_OBRA.pdf              |
| 29                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-15/036-PE-15 - PROG.DE MATERIALES_Y_EQUIPO_DE_INST.PERMANENTE.pdf |
| 30                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-16/037-PE-16 - PROG.DE MANO_DE_OBRA.pdf                           |
| 31                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-17/038-PE-17 - PROG.DE MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf                    |
| 32                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-18/039-PE-18 - PROG.DE PERSONAL_PROFESIONAL_TECNICO.pdf           |
| 33                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_Manifiesto_conocer_el_sitio.pdf            |
| 34                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_Planeacion.pdf                             |
| 35                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_Personal_tecnico.pdf                       |
| 36                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_Experiencia_y_capacidad.pdf                |
| 37                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_Manifestaciones.pdf                        |
| 38                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_Subcontratacion.pdf                        |
| 39                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07_Capacidad_Financiera.pdf                   |
| 40                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08_Relacion_de_maquinaria.pdf                 |
| 41                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_Modelo_de_Contrato.pdf                     |
| 42                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10_Precios_Leales.pdf                         |
| 43                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11_Afiliacion_CMIC.pdf                        |
| 44                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_Mano_de_obra_local.pdf                     |
| 45                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_Personal_con_discapacidad.pdf              |
| 46                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14_32D_SAT.pdf                                |
| 47                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15_Opinion_32D_IMSS.pdf                       |
| 48                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16_Opinion_INFONAVIT.pdf                      |
| 49                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17_Conocer_los_terminos_de_referencia.pdf     |
| 50                 | /rfq_1097279_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/supplier.txt                                                                   |
| 51                 | /rfq_1097279_tech/rfq.txt                                                                                                  |



## Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

| Nombre del Archivo |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | /rfq_1097279_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m            |
| 2                  | /rfq_1097279_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf    |
| 3                  | /rfq_1097279_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf                |
| 4                  | /rfq_1097279_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt                                                             |
| 5                  | /rfq_1097279_price/rfq.txt                                                                                             |
| 6                  | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m         |
| 7                  | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 8                  | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf             |
| 9                  | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf                                             |
| 10                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf                                             |
| 11                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf                                             |
| 12                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf                                             |
| 13                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf                                             |
| 14                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.rar                                             |
| 15                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf                                             |
| 16                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf                                             |
| 17                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf                                             |
| 18                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf                                             |
| 19                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf                                             |
| 20                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf                                             |
| 21                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf                                             |
| 22                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf                                             |
| 23                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf                                             |
| 24                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf                                             |
| 25                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.rar                                             |
| 26                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf                                             |
| 27                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf                                             |
| 28                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf                                             |
| 29                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf                                             |
| 30                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf                                             |
| 31                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf                                             |
| 32                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf                                             |
| 33                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.zip                                             |
| 34                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04-Parte_I.zip                                     |
| 35                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05_y_PT-04-Parte_II.zip                            |
| 36                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf                                             |
| 37                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf                                             |
| 38                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf                                             |
| 39                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf                                             |
| 40                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf                                             |
| 41                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf                                             |
| 42                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf                                             |
| 43                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf                                             |
| 44                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf                                             |
| 45                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf                                             |
| 46                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf                                             |
| 47                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf                                             |
| 48                 | /rfq_1097279_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt                                                              |
| 49                 | /rfq_1097279_tech/rfq.txt                                                                                              |



## Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

| Nombre del Archivo |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | /rfq_1097279_price/rfq.txt                                                                                           |
| 2                  | /rfq_1097279_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m            |
| 3                  | /rfq_1097279_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf    |
| 4                  | /rfq_1097279_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf                |
| 5                  | /rfq_1097279_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt                                                             |
| 6                  | /rfq_1097279_tech/rfq.txt                                                                                            |
| 7                  | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m         |
| 8                  | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf |
| 9                  | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf             |
| 10                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf                                   |
| 11                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf                                   |
| 12                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03_PROPOSTA_EN_CONJUNTO.pdf              |
| 13                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf                   |
| 14                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf                            |
| 15                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-02/023-PE-02.rar                                             |
| 16                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE_MATERIALES.Pdf                       |
| 17                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_DE INSUMOS_MO.pdf                       |
| 18                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_DE INSUMOS_MAQ.pdf                      |
| 19                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE_SALARIO_REAL.pdf                      |
| 20                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.Pdf                             |
| 21                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-08/029-PE-08_COSTO_INDIRECTO.pdf                             |
| 22                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf                              |
| 23                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf                                    |
| 24                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf                          |
| 25                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-12/033-PE-12_COSTOS_BASICOS_DE_MATERIALES.pdf                |
| 26                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-13/034-PE-13.rar                                             |
| 27                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GRAL_DE_EJECUCION.Pdf                  |
| 28                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.Pdf                      |
| 29                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_MO.Pdf                              |
| 30                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_DE_MQUINARIA.pdf                       |
| 31                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_ADMON.pdf                     |
| 32                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_CONOCER_SITIO.pdf                     |
| 33                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_PLANEACION_INTEGRAL.pdf               |
| 34                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_RELACION_DE_PERSONAL.pdf              |
| 35                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_EXPERIENCIA.pdf                       |
| 36                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_CONOCER_PROYECTOS.pdf                 |
| 37                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_SUBCONTRATOS.pdf                      |
| 38                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf               |
| 39                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08_RELACION_DE_MQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf    |
| 40                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_MODELO_DE_COTRATO.pdf                 |
| 41                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10_EQUIPO_PERMANENTE.pdf                 |
| 42                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11_AFILIACION_CMIC.pdf                   |
| 43                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_PORCENTAJE_MO.pdf                     |
| 44                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_INDISCAPACITADOS.pdf                  |
| 45                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14_32-D_SAT.pdf                          |
| 46                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15_32-D_IMSS.pdf                         |
| 47                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16_32-D_INFONAVIT.pdf                    |
| 48                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17_ESCRITO_ESPECIFICACIONES.pdf          |
| 49                 | /rfq_1097279_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt                                                              |