



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-01-22-01**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 04 de febrero del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **05 (cinco) propuestas** de los siguientes licitantes:

- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
- SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1084895 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente 2390809 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/02/2022 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes Invitados: 5

Proposiciones Recibidas: 5

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico
1	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	24/01/2022 06:59 p. m.	Contestado	TE	0	0
2	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	24/01/2022 05:08 p. m.	Contestado	TE	0	1
3	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	26/01/2022 12:59 p. m.	Contestado	TE	0	0
4	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	03/02/2022 02:36 p. m.	Contestado	TE	0	
5	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	24/01/2022 12:43 p. m.	Contestado	TE	0	

Nº Proposiciones recibidas 5

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 | www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Febrero de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Sp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Febrero de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ASS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAMCU, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Febrero de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAPROCON S.A. DE C.V.

Comprasnet x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 04 de Febrero de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2072

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABAPROCON S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Comprasnet

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanficier/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

Lista de lectura

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 04 de Febrero de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2972

No existen proveedores con esa búsqueda - SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABANCU, S.A. DE C.V.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **05 (cinco) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1084895 - LIM. x

Está compartiendo su pantalla

Expandir el panel para mostrar el video

10:10 a. m. CST - Central America Time

CompraNet

Procedimiento: 1084895 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2390809 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/02/2022 10:00:00 a. m.

Confirmar Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estadus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	5
Licitantes que enviaron proposición	5
Licitantes que no enviaron proposición	0
Licitantes que declinaron su participación	0

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1084895 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Expediente: 2390809 - LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/02/2022 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | **Apertura de proposiciones** | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Respuestas para Evaluar

SSS	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusión	Respuestas a los Requerimientos
1	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	T E	03/02/2022 12:46:18 p. m.	☒	☐ T ☐ E
2	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	T E	03/02/2022 08:00:47 p. m.	☒	☐ T ☐ E
3	OBRAS Y AGREGADOS CASHE SA DE CV	T E	04/02/2022 09:52:48 a. m.	☒	☐ T ☐ E
4	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO SA DE CV	T E	04/02/2022 02:37:08 a. m.	☒	☐ T ☐ E
5	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	T E	04/02/2022 09:38:50 a. m.	☒	☐ T ☐ E
Total 5					

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

PRECIO PROPUESTO (\$)

- ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
- OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.

\$2,616,325.76

\$3,473,986.38

\$5,119,519.08

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

4. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
5. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

\$5,505,093.01

\$2,684,298.06

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **16 de febrero de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:50 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS,
S.A. DE C.V.**

**ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA**

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN BOSCO MALO VELÁZQUEZ

**SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO**

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUDITORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN

C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
2. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
3. OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.
4. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
5. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1084895_price/rfq.txt
2	/rfq_1084895_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1084895_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1084895_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1084895_price/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt
6	/rfq_1084895_tech/rfq.txt
7	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
15	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-02/023-PE_02_PUS.pdf
16	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-03/024-PE_03_RELACION_MATERIALES.pdf
17	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-04/025-PE_04_RELACION_MANO_DE_OBRA.pdf
18	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-05/026-PE_05_RELACION_MAUINARIA.pdf
19	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-06/027-PE_06_FASAR.pdf
20	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-07/028-PE_07_COSTO_HORARIO.pdf
21	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-08/029-PE_08_INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-09/030-PE_09_FINANCIAMIENTO.pdf
23	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-10/031-PE_10_UTILIDAD.pdf
24	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-11/032-PE_11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
25	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
26	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-13/034-PE_13 PRESUPUESTO.pdf
27	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-14/035-PE_14_PROGRAMA_DE_OBRA.pdf
28	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-15/036-PE_15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.pdf
29	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-16/037-PE_16_PROGRAMA_MANO_DE_OBRA.pdf
30	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-17/038-PE_17_PROGRAMA_DE_MAUINARIA.pdf
31	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PE-18/039-PE_18_PROGRAMA_PERSONAL_TECNICO.pdf
32	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
48	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
49	/rfq_1084895_tech/SERVICIOS_INDUSTRIA-557945/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1084895_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1084895_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1084895_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1084895_price/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
5	/rfq_1084895_price/rfq.txt
6	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-01/001-DD-01_Invitación_22-01.pdf
10	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-02/002-DD-02_Invitación_22-01.pdf
11	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-03/003-DD-03_Invitación_22-01.pdf
12	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_DD-04/004-DD-04_Invitación_22-01.pdf
13	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-01/022-PE-01_Invitación_22-01.pdf
14	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-02/023-PE-02_Invitación_22-01.rar
15	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-03/024-PE-03_Invitación_22-01.pdf
16	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-04/025-PE-04_Invitación_22-01.pdf
17	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-05/026-PE-05_Invitación_22-01.pdf
18	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-06/027-PE-06_Invitación_22-01.rar
19	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-07/028-PE-07_Costos_Horario.rar
20	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-08/029-PE-08_Invitación_22-01.pdf
21	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-09/030-PE-09_Invitación_22-01.pdf
22	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-10/031-PE-10_Invitación_22-01.pdf
23	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-11/032-PE-11_Invitación_22-01.pdf
24	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-12/033-PE-12_Relación_y_Análisis_de_Costos_Básicos_de_Materiales.pdf
25	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
26	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-14/035-PE-14_Programa_de_Ejecución_General.pdf
27	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-15/036-PE-15_Prog_Materiales.pdf
28	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-16/037-PE-16_Programa_de_Mano_de_Obra.pdf
29	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-17/038-PE-17_Programa_de_Maquinaria.pdf
30	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PE-18/039-PE-18_Programa_de_Pers_Téc_Adm.pdf
31	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-01/005-PT-01_Invitación_22-01.pdf
32	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-02/006-PT-02_Invitación_22-01.pdf
33	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-03/007-PT-03_Invitación_22-01.rar
34	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-04/008-PT-04_Invitación_22-01.pdf
35	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-05/009-PT-05_Invitación_22-01.pdf
36	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-06/010-PT-06_Invitación_22-01.pdf
37	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-07/011-PT-07_Invitación_22-01.pdf
38	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-08/012-PT-08_Invitación_22-01.pdf
39	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-09/013-PT-09_Invitación_22-01.pdf
40	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-10/014-PT-10_Invitación_22-01.pdf
41	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-11/015-PT-11_Invitación_22-01.pdf
42	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-12/016-PT-12_Invitación_22-01.pdf
43	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-13/017-PT-13_Invitación_22-01.pdf
44	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-14/018-PT-14_Invitación_22-01.pdf
45	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-15/019-PT-15_Invitación_22-01.pdf
46	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-16/020-PT-16_Invitación_22-01.pdf
47	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/Documento_PT-17/021-PT-17_Invitación_22-01.rar
48	/rfq_1084895_tech/OBRAS_Y_AGREGADOS_C-607104/supplier.txt
49	/rfq_1084895_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1084895_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1084895_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1084895_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1084895_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_1084895_price/rfq.txt
6	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1084895_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
49	/rfq_1084895_tech/rfq.txt



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1084895_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1084895_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1084895_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1084895_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_1084895_price/rfq.txt
6	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
10	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD_01.zip
11	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
12	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD_03.zip
13	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD_04.zip
14	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE_01.zip
15	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE_02.zip
16	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
17	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE_04.zip
18	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE_05.zip
19	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
20	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE_07.zip
21	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
22	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
23	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE_10.zip
24	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE_11.zip
25	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
26	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
27	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
28	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
29	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
30	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
31	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
32	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
33	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
34	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
35	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
36	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
37	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
38	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
39	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
40	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
41	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
42	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
43	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
44	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
45	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
46	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
47	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
48	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
49	/rfq_1084895_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
50	/rfq_1084895_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1084895_price/rfq.txt
2	/rfq_1084895_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1084895_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1084895_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1084895_price/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt
6	/rfq_1084895_tech/rfq.txt
7	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/001-PRESUPUESTO_CON_IVA_Y_LETRA.xlsx
11	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Anexos_Genéricos/ANALISIS_DE_PRECIO_UNITARIO.xlsx
12	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-01/001-DD01.pdf
13	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-02/002-DD02.zip
14	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-03/003-DD03.pdf
15	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_DD-04/004-DD04.pdf
16	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-01/022-PE01.pdf
17	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-02/023-PE02.pdf
18	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-03/024-PE03.pdf
19	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-04/025-PE04.pdf
20	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-05/026-PE05.pdf
21	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-06/027-PE06.zip
22	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-07/028-PE07.zip
23	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-08/029-PE08.zip
24	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-09/030-PE09.zip
25	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-10/031-PE10.pdf
26	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-11/032-PE11.pdf
27	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-12/033-PE12.zip
28	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-13/034-PE13.pdf
29	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-14/035-PE14.pdf
30	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-15/036-PE15.pdf
31	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-16/037-PE16.pdf
32	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-17/038-PE17.pdf
33	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PE-18/039-PE18.zip
34	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-01/005-PT01.zip
35	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-02/006-PT02.pdf
36	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-03/007-PT03.zip
37	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-04/008-PT04.zip
38	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-05/009-PT05.pdf
39	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
40	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-07/011-PT07.zip
41	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-08/012-PT08.zip
42	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
43	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
44	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
45	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
46	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-13/017-PT13.zip
47	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-14/018-PT14.zip
48	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-15/019-PT15.zip
49	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-16/020-PT16.zip
50	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/Documento_PT-17/021-PT17.zip
51	/rfq_1084895_tech/SISTEMAS_ESPECIALIZ-171454/supplier.txt