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ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS VY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 62 DE SU
REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-I0-GI-01-22-02, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE
“CONSTRUCCION DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE
LAZARO CARDENAS, MICH.”.

En la Ciudad de Lazaro Cardenas, Mich., siendo las 10:00 horas del dia 17 de febrero del afio
2022, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 36 y 37 de la mencionada Ley, asi
como en los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.AA. de CV, sita en
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lazaro Cardenas, Mich,, las personas fisicas
y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final
de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 primer parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arg. Manuel
Arce Rodea, Gerente de Ingenieria, facultado mediante oficio nimero DG-044-22, de fecha
26 de enero de 2022, actuando en nombre y representacion de la Administracion del
Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizé el registro de los asistentes Yy personas invitadas a este acto, .

posteriormente se apertura la béveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas
que fueron presentadas por este medio, se llevé a cabo la apertura del contenedor que
integra las proposiciones técnicas Yy econdmicas, asi como la documentacién distinta a
dichas propuestas, procediendo a la verificaciéon de la documentacidn presentada
conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se acceso a la béveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las
propuestas electronicas, encontrandose 04 (cuatro) propuestas de los siguientes licitantes:

e CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.
° INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, SA DE CV.
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EDIFICACION DEL SURESTE, S.A DE C.V. Y LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA
MARITIMA 'Y PORTUARIA, S.A DE C.V.

° OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SA. DE C.V. PARTICIPA EN FORMA CONJUNTA
CON LA EMPRESA BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

* PROYECTOS DE OBRA CIVIL, SA. DE C.V.

Previo a la recepcién de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificacion de
las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaria de
la Funcién Publica, realizando Ia consulta de cada una de ellas, anexando la
evidencia documental del resultado de Ia misma.
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TOTAL 0 REGIRTROS ENCONTRADOS . 2o74

No existen proveedores con esa biisqueda -
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS MIRAMAR SA DE
ov
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> APRESS 84 DE CV
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¥ A Y MGCONSTRUGTORA, 5.4. D .Y,

P AY VIHDUSTRIAL Y COMERGIAL, 5.4, DR C.V.
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R TR R G SAOHES Y CoNTRA TS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Confratistas sancionados con el Impedimento para presentar propuestas o
celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administracion Publica Faderal y de los Gobiemnos de [9s
Estados

hetuslizado al: 17 do Fabraro de 2022

Busayads de provesdorss y contratistan,  AYUDA

El Directono es un mstrumento de consulta. cuyo abjeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o
fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y enlidades, y la
nformacion que en el mismo se ncluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estado procesal gue
quarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracién de Jas fichas electionic as fgue corresponde amitir a las
Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision continua para su actualizacion, por lo que no genera la
emision de algun documento gue respalde su consulta,”

Tibn ds Bancién;

LGS vl

Filtrar resiiladon ds 1a busauada por nombre del sancionado:

i Busear

TOVAL DE AE

STROS EHCONTRADGS, 2004

No existen proveedores con esa biisquedn - OBRAS
CIVILES ¥ MARITIMAS SA DE CV

P 3R INNOVACION Y DISENO, 5.4, DE ..

> 4PRESS SA DE CV

P A AHO P INTERMATIONAL

b A Y M CONSTRUCTORA, $.A. DE C.V.

¥ A YV INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 8.4, DE GV,
| |P ARS CONSTRUCTION GROUP 8.4, DE C.v.

b A+D ARQUITECTOS, 3.4, DE .
F 4.0.C Consuitorss y Servicios, 5.4 da C.V.
[P AARON VERA MORALES

> AAROMN VERA MORALES

P ABAMCU, 5.4, O C.V.

P ABASERCOM, $.4. DEC.V,

b ABASERCOM. 5.4.DE C.v, >
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Proveedores y Conttatistas sanctonades con el impedimento para presentar propuesias o
entidades de la Administracion Publica Federal y de los Gabiernos de los

Directono de Licitante:
celebrar contralos con las dependef
Estados.

Actuslizuds al: 17 de Fabrero da 2022

da 8y i AYUDA

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objetn es facilifar el acceso a los datos de las personas moral
fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Internos de Control en fas dependencias y entidades, y Ia
informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacian o estado procesal gque
guarde en caso de impugnacion, aungue debido a la elaberacion de Jas fichas elecironicas que corresponde emitir a las
eas de Responsabilidades, estard sometida a su revision continua para su actualizacion, por 1o que no genera la
eMmision de algan ducumento que respalde su consulla,

Tipe de Sancion:

| Tebos ¥i

Filtrar resuitados de 1a busquana por nombre del sanciohado:

| Buscar i

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADO8: ju74

No existen proveedores con esa bisqueda - PROYECTOS
DE OBRA CIVIL SA DE CV

P SR INNOVACIGN ¥ DISENO, 8.4, OE .V,
b 4PRESS 54 DB CV

P &AM P NTERNATIONAL

b AY M CONSTRUCTORA, 5.4, DE C.v.
P A YV INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL, 8,
P ARS COMSTRUCTION GROUP 8.4,
b A+D AROUITECTOS, 8.8.DE C.V,

P A.D.C. Consuitorss y Servicios, 5.4 ¢e C.V.
P AARON VERA MORALES

P 4ARON VERA MORALES

b ARAMCU, 3.4, DE C.V.

P ABASERCOM, 5,4, DEC.Y,

P ABASERCOM, 5.4, DE C.V, -
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SANCIONADOS

Actuniizado #1: 17 de Pebroro de 2024

e p o v AYUDA
Tipo do Sancian:
TORGS vl

Filtrar rosuitados da Ia busgueda por nombre del sancionado:

| Buscar |

TOIAL DE BRGISTROL INCONTRADOS. 2074
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P 3R INNOVACION ¥ DISEND. 5.4, DE CV,
¥ 4PRESS A DE CV
B A AND P INTERNATION
P A Y M GONSTRUCTORA, 8.A. DE CV.
| |P &YV NDUSTRIAL Y COMERCIAL, 5.4 DE C.V,
P ALS CONSTRUCTION GROUP S.A. D C.V.
P ArD ARGUITECTOS, 5.4 DE GV,
¥ A.D.C. Consuitores y Sarvicios, 8.4 de G.V.
F AARCH VERA MORALES
b AAROM VERA MORALES
P ABAMCL, 5.4, DE C.V.
b ABASERCOM, 5.4, DE C.V.,
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes,
celebrar conlratos con las dependencias, entidades
Eslados.

Proveedores y Contralistas sancionados con @l impedimento para prasentar propuestas o
de la Administracidn Publica Federal y da los Gobisrmos de los

El Direclorio es un instrumento de consulta, cuye objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o
fisicas que se encuentian sancionadas por los Organos Intemos de Control en las dependenclas y entidades, y la
informacion gue en el mismo se incluye. tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o estade procesal que
guarde en caso de impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las fichas electionicas que conasponde emitir a las
Areas de Responsabilidades, estard sometida @ su revision continua para su aclualizacion. por lo que na genera la
emision de algim documento que respalde su consulla

o o

DIRECTORIO DE PROVEEDDRES ¥ CONTRATISTAS
SANCIONADOS

Actusiizido ol; 17 do Febraro de 2022
Busqueds de provesdaros y contratistas.  AYUDA
Tipa de Sancién:

| tonos ~

Filkrar resultados de fa busqueda por nombre daf sancionado:

| Buscar
TETAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2074
| |’No existen proveedores con esa bisqueda -
INFRAF RUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, 5.4
DE C.

P OR INNOYACION ¥ DISERO, 5.4 DEC.Y.

| |» arrEss sapECY

P AAND P INTERMATIONAL

¥ 4 Y M CONSTRUCTORA, 3.A. OE .V,

[P A YV INDUSTRIAL ¥ COMERCIAL. 5.4, DEC.V,
P ARS CONSTRUCTION GROUP 5.A. DE GV,
P A+D ARQUITECTOS. S.A. DEC.V,

| [P Ap.c. consuttores y servicios, $.4 de ..
| |» Asron vERA MORALES

b AARON VERA MORALES

P aBamCU, S.A.DE C v,

o P ABASERGOM. 5.4 DEC.V.

Q

Tramites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

sanclonados con el impedimento para preseniar propuestas o
woblernos de los

Proveedores y Contratists
as (JE-‘pl}m'i(‘.Hl,ld“ entidades de la Administracion Poblica Faderal v de los

Dieclono de Licitantes,
celebrar contratos con
Estados

El Direclonio es un instrumento de consulta, myn ebjeto es faciitar ol acceso a los datos de las personas morales o
fisicas que se encuentran sancionadas de Control en las dependencias y entidades, v [a
informacion que en al mismo se incliye jeta al plazo de inhabilitacion o estado provesal que
guarde en caso de impugnacion, aungue debic ad la ohnmm.\on de las fichas eleclrdnicas que corresponde amitlr a las
Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision conlinua para su aclualizacion, por lo que no genora la
emision de algun ducurmento que respalde su consulta
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SANCIONADOS

Drrectono de Lictantes, Proveedores y Contralistas sancionados con el impedimenta para presentar propuestas o
celebrar contratos con las dependencias, enfidades de la Adininistracion Publica Federal y de los Goblemos te los

da pravandores ¥ . AYUDA Estados

El Directorio es un mstrumento de consulta. cuyo objeto as facilitar el acceso a los datos de las personas morales o
fis que se encuentran sancionadas por los Organes Inlernos de Control en las dapendencias y entidades, y la
Febis G informacion que en el mismo se incluye, liene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitacion o ostado procesal gue

& quarde en caso de impugnacion, aungue debido a la elaboracion de las fichas electronicas que corresponde emiti a las
\reas de Responsabilidades, estara sometida a su revision continua para su actualizacion, por lo que no geners la |
emision de algin documento gue respaide su consulta |

Actuntizado 51; 17 de Fabroro de 2022

Vi i Bancion:

Fitrar resultaros de 1a busqueda por nombre del sancionado:

| Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS, 2074 l§

No existen proveedores con esa bitsqueda - BYASA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE

[ 2R INNOVACION ¥ DISENO, 8.4, DE C.V. |
» APRESS 5A DE CV

| |P AAND P inTERMATIONAL

P 4 Y MOONSTRUC TORA, 8.4, DE GV,

P A Y W INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 8 A, DE C.V,
¥ ALS CONSTRUCTION GROUP 5.A. DE C.V.

b A+D ARGUITECTOR, 5.4, DE C.V.

b A.0.0. Consultoms y Bervicios, 5.4 de OV,

b AAROM VERA MORALES

P AARON VERA MORALES

P ABAMCU, 5.4, DE C.V.

|} ABASERCOM, S.A.DEC Y.

> ARASERCOM, 6.4, DE C.V, -
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CARDENAS, MICH

i e PAY6E0 - DONSTRUGCION BE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PLERTO DE LAZARD CARDENAS

Feeta v hata do apoitar de pronosiclones: 1770262027 100005 4. m

X Gancelar + anadin Jenants rag |

i e nirre

* Iniclard gon 1s ura e pnrln que debech comldmr 1o siguiente;

A bl ya debaran nurumdn an ol sistoma,
z 'mm SERA POSIBLE Munmc.nn u FECRA ¥ HORA DE APERTURA DE nnmostcms

ir Biostd seg| iclar 1a apar d de clicen

Estatus de ficilantes registrados en ¢ procedimiento

Licitantes qua expresaron Interds on participar L5
Licitaritns gus envisron proposichin 4
Lielantes que o enviaron propasicion 1
Lieltantos que dectinaron au participacion o

LicHtantas INcluion e 13 ADErIuEs de Propascion

eeracal, C1, 60950, L

rocardenas.com

&cuMo
OI’ES
Aﬂo de M ﬂg(m

_;& PRECUSSOR OF LA REYOLUCION MEXICANA




GOBIERNO DE PUEITOS
. s MARINA @i
MEXICO enstauin o na |

ap, s
15y . 15T
PORTURRIG NACIONRY

MARINA
2022 "Ano de Ricardo Flores Magon®

Se anexa a la presente acta el listado de verificacién de la documentacién presentada en
SuUs proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, sefalando los
archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte
integrante de la presente acta.
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AZARO CARDENAS

A continuacion, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE: PRECIO PROPUESTO ($)
1. (C:C\)/NSTRUCCION ES Y DRAGADOS MIRAMAR, S.A. DE $79,645,310.52
2. INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA DEL

SURESTE, SA DE CV. PARTICIPA EN FORMA

CONJUNTA CON LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA

Y EDIFICACION DEL SURESTE, SA DE CV. Y LA %76,873,5961
EMPRESA  INFRAESTRUCTURA  MARITIMA Y

PORTUARIA, S.A DE C.V.

3. OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V. PARTICIPA 7
EN FORMA CONJUNTA CON LA EMPRESA BYASA $80,857,850.25
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

4. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $107,961 896/;‘7

azare Cardenas, Michoacan.
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A efecto de que la Administracién del Sistema Portuario Nacional Lazaro Cardenas, S.A. de
C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los
participantes a las 10:00 horas, del dia 01 de marzo de 2022, para que acudan a esta misma
sala en donde se dara a conocer el fallo de esta licitacién en presencia de quienes asistan y
gue firmaran el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion,
rubricaran y firmaran el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregandoles copia de la misma y quedando a disposicién en las oficinas de la convocante
Yy por via electrénica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 10:45 horas del mismo dia en que se dio inicié el acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

Ricardo
22 Flores
Arm de M ﬂ Ol’l

PRECURLOH DE LA REVOLUCION r:.AA
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POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPONA LAZARO CARDENAS.
El Organo Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentacion y
apertura de proposiciones como asesor, reservandose la facultad de revisién v fiscalizacion en cualquier

Z AL

ING. MIGUEL ANGEL MALDONADO M?CEDO

NOMBRE DEL LICITANTE: : NOM_BRE Y FIRMA DE LA

_ EMPRESA

1. (SgNCS\'/I'RUCCION ESY DRAGADOS MIRAMAR, S.A. COMPRANET
2. INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA

DEL SURESTE, S.A DE C.V. PARTICIPA EN FORMA

CONJUNTA CON LA EMPRESA

INFRAESTRUCTURA Y  EDIFICACION  DEL COMPRANET

SURESTE, SA DE 'CV. Y LA EMPRESA

INFRAESTRUCTURA MARITIMA Y PORTUARIA, S.A

DE C.v.
3. OBRAS CIVILES VY MARITIMAS, SA. DE CV.
PARTICIPA EN FORMA CONJUNTA CON LA COMPRANET

EMPRESA BYASA CONSTRUCCION ES;5.A; DEC.Y,
4. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

COMPRANET

@221‘-‘13‘?3&“.5

-
Afio de M ﬁgon
O DF LA PEVOLYCION MEXIEANA
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Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 57

Nombre del Archivo
1 /rfq_1086035_ rice/lNFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/001—E(;'c_eEnveIopeSummaqapdﬁp7m

2 /rfg_1086035_price/ INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firm: ados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1086035_price/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/ 003-PriceEnvelopeSummary.pdf

4 /rfg_1086035_price/ NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/supplier.ixt

5 /rfq_1086035_price/rfg. txt

6 /rfqg_1086035_tech/ INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/AnexosmFirmados_Dig{f:gJ@te/MO-Technioa!Envg!ogeSum@q@g_ﬂ_’ﬁpﬂL 7777777777777

7 /rfq_1086035_tech/INF RAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Firmados_Digitalmente/047- TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.p
8

/rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/. Anexos_Firmados_Digitalmente/042- TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9  /rfg_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR~5876/Anexos_Genéricos/001-PE-02_RU..xst
10 /rfq_1086035_tech/INF RAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/ 002-PE-13_CATALOGO.xI5x
11 /rfq_1086035_tech/ INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/ 003-PE-14. PROGRAMA_OBRA.xIsx
12 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos._Genericos/ 004-PE. zip
13 /rfg_1086035_tech/INF RAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/ 005-PT_PARTE. 1.z
14 /rfg_1086035_tech/ INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Anexos_Genéricos/ 006-PT._PARTE 2.zi
15 /rfg_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/AHBXOS_GenériCOS/Uﬂ?—PT_PARTE_&‘.zm
16 /rfg_1 086{]35_techllNFRAESTRUCTURA_MAR-SS?6/Anexos_Genéf§cos/DD.z.rp
17 /rig.1 O86035_tech/|NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_D D-01/001-DD-01.pdf
18 /rfq_1086035_tech/INFRA ESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_D D-02/002-DD-02.pdf
19 /rfqg_108603 5_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-SS?E)/DOCUmento_DD-{] 3/003-DD-03.pdf
20_/rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_DD-04/ 004-DD-04.pdf

21 /rfg_1 0865§§:techflNFRAESTRUCTURA_MAR-5876/DOCumer;t0ﬁPE-CIT/02 -PE-07.pdf
22 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
23 /rfg_1 086035Jech/|NFRAESTRUCTURA_MAR-587.6/Documento_PE-G3/024-PE—03.pdf
24 /rig_1 086035_techllNFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Document0mPE-04/ 025-PE-04.pdf
25 /rfg_1086035_tech/INFRAESTRUCTU RA_MAR~5876/DOCUmento_PE-U5/026-PE-05.pdf
26 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
27 /rfq_1086035_tech/ INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-07/ 028-PE-07.pdf
28 /rfg_1 086035_tech/|NFRAESTRUCTURA_MAR-S876/Documento_PE—08/029-PE-08.pdf
29 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
30 /rfg_1 086035Jech/lNFRAESTRUCTURAmMAR-5876/DOCumentO_PE-'I 0/0371-PE-10.pdf
31 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
32 /riq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_M AR-5876/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
33 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
34 /rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-1 4/035-PE-14.pdf
35 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
36 /rfg_1 086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento.PE-1 6/037-PE-16.pdf
37 /rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PE-17/ 038-PE- 17.pdf
38 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento. PE-18/039-PE- 18.pdf
39 /rfq_1086035_tech/] NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_P1-01 /005-PT-01.pdf
40 /rfg_1 [386035_teCh/|NFRAESTRUCTURA_MAR-S876/800umento_PT—OZ/OUﬁ-PFOZ.pdf
41 /rtq_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/ Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
42 /rig_1086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento._PT-04/ 00, -PT-04.pdf
43 /rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR“5876/DGCUmEI'ITO_PT-US/OUQ-PT-OS.pdf
44 /rfq_1086035_tech/l NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Docu mento_PT-06/870-PT-06.pdf
45 /rfg_1 086035,tech/|NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT—07/01 1-PT-07.pdf
46 _/fq_T086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_PT-08/072-PT-08.pdf
47 /rfg_1086035_tech/INFRA ESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_ PT-09/013-PT-09.pdf
48 /rfg_1 086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento._PT-10/074-PT- 10.pdf
49 /rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_P1-1 14015-PT-11.pdf
50 /rfg_1086035_tech/I NFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_P1-12/076-PT- 12.pdf
51 /rfg_1 086035_tech/INFRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento._PT-13/077-PT- 13.pdf
52 /rfq_1086035_tech/INFRAESTRUCTU RA_MAR-5876/Documento_PT-14/078-PT-14.pdf
53 /rfq_1086035_tech/INFRA ESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_P1-15/079-PT- 15.pdf
54 /rig_1 086035_tec|”|/INFRAESTRUCTURAWMAR-5876/D0Cumento_PT-1 6/020-PT-16.pdf .
55 _/rfq_1086035_tech/IN FRAESTRUCTURA_MAR-5876/Documento_P1-17/ 0Z71/PT-17.pdf
56 /rfg_1 08603S_Tech/)NFRAESTRUCTURA_MAR~5876/suppIier:txt yAVA
57 Mq_1086035_tech/ rfg.txi e L
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Nombre del Archivo

/rfq_1086035_price/CONSTRUC

/rfq_1086035_price/CON

/rfq_1086035_price/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Anexos

CIONES_Y_DR-671 489/Anexos_Firmados_Digitalmente/#02-PriceEnve,

STRUCCIH

ONES_Y_DR-671489/Anexos_Firmados_Digitalme

_Firmados_Digitalmente/ 007 -PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

lopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

nte/003-PriceEnvelopeSummary.pdf

/Tfq_1086035_price/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/supplier.ixt

/rfq_1086035_price/rfg. ixt

_/rfq_T0BB035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR.671

ONES_Y_DR-671489/Anexos_Firmados_Di

gitalmente/ 042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

489/Anexos_Firmados_Digitalmente/ 040- TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

/rfg_T086035_tech/CONST'RUCCEONES_Y_DR‘671489/Anexos_Firmadq_s:D_igitaImente/ 041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

WO 00~ Ov U Lol P —

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_DD-01/007 -Documento_DD-07.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCION ES_Y_DR-671489/Documento_DD-02/ 002-Documento_DD-02.pdf

/rtq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES. Y. DR-671 489/Documento_CD-03/003-Documento_DD-03.pdf

/1fq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y DR-671 489/Documento_DD-04/ 004-Documento_DD-04.pdf

/rfg_1 086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671489/ Documento_PE-01/022-Documento_PE-01.pdf

/1fq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y DR-671 489/Documento_PE-02/023-Documento_PE-02.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PE-03/024-Documento_PE-03.pdf

/rfg_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-04/ 025-Documento_PE-04.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-67148%/Documento_PE-05/ 026-Documento_PE-05.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-06/ 027-Documento_PE-06.pdf

/11q_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-07/ 028-Documento_PE-07.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-08/ 029-Documento_PE-08.pdf

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-09/ 030-Documento_PE-09.pdf

/11q_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-10/037 -Documento_PE-10.pdf

/11q_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-11/ 032-Documento_PE-11.pdf

/rtq_1086035_tech/CONSTRUCC|

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-12/033-Documento_PE- 12.pdf

26 _/rfq_1086035_tech/CONSTRUCC

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-13/ 034-Documento_PE-13.pdf

IONES_Y_DR-671489/Cocumento. PE-14/ 035-Documento_PE-14.pdf

27 _/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCION

ES_Y_DR-671485/Documento_PE-15/036-Documento_PE- 15.pdf

28 /rfg_1086035_tech/CONSTRUCCION

ES_Y_DR-671489/Documento_PE-16/037-Documento_ PE- 16.pdf

29 /rfq_1086035_tech/CONSTRUCCION

ES_Y_DR-671489/Documento_PE-17/ 038-Documento_PE-17.pdf

30 /rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PE-18/039-Documento_ PE- 18.pdf

31 _/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI

ONES_Y_DR-671489/Documento_PT-01/ 005-Documento_PT-01.pdf

3 /rfq_1086035_t

32 /rfq_1086035_tech/CONSTRUCCI
3

ech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-67148

ONES_Y_DR-671489/Documento_PT-02/ 006-Documento_PT-02.pdf

9/Documento_PT-03/007-Documento_PT-03.pdf

34

/rfq_T086035_tech/CONSTRUCCIONES. Y DR-671 489/Documento_PT-04/008-Documento_PT-04.pdf

35

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-05/009-Documento_PT-05.pdf

36

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES.Y_DR-67148

9/Documento_PT-06/070-Documento_PT-06.pdf

37

/1q_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y _DR-67148

9/Documento_PT-07/077-Documento_PT1-07.pdf

38

/1q_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671489/ Documento_PT-08/072-Documento_PT-08.pdf

39

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-67148

9/Documento_PT-09/013-Documento_PT-09.pdf

40

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-10/ 074-Documento_PT-10.pdf

41

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_D R-671489/Documento_PT-11/075-Documento_PT-1 1.pdf

42

/1fq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-12/076

-Documento_PT-12.pdf

43

/11q_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-13/07

7-Documento_PT-13.pdf

44

/rtq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-14/07

8-Documento_PT-14.pdf

45

/rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671 489/Documento_PT-15/07

9-Documento_PT-15.pdf

46 /rfq_1086035_tech/CONSTRUCCIONES_Y_D R-671489/Documento_PT-16/020-Documento PT-16.pdf

48 086035_tech/CONSIRU

47 _/rfq 4086035 _tech/CONSTRUCCIONES_Y_DR-671489/Cocumento_PT- 7/021-Documento/PT-17.pdf
CCIONES_Y_DR-671489/supplier.txt Z
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Nombre del Archivo :
1 /frfgd 086035_price/OBRAS_C!VILES#Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digita!meme/001-PriceEnvelopeSummary.pdip7m

2 /rfq_1086035_price/OBRAS_C IVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados._Digitalmente/ 002-PriceEnvelopeSummary.pdf p7m_rptpdf
3 /rfq_1086035_price/OBRAS_CIVILES_Y_MA R-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/ 003-PriceEn velopeSummary.pdf

4 /rfg_1086035_price/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/ supplier.txt

5 /rfq_1086035_price/rfg. ixt

6 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos. Firma dos_Digitalmente/ 040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

7 /1191086035 _tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Anexos_Firmados_Digitalmente/ 041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfg_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/ Anexos_Firmados_Digitalmente/ 042~ TechnicalEnvelopeSummary.pdf
2/rd-1086035_tech/OBRAS_CIVILES_V_MAR-23763/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DDOT. Interes. en_participarpdf
10 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/ Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DDOZ2_Facultades.pdf
11./11q_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03. Convenio. de_propasicion_corjiinia.pdf
12 /rtq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_DD-04/ 004-DOCUMENTO_DD-04_Anexo_uno_y. dos.pdf

13 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Docu mento_PE-01/022-PE-0 1_Carra_com,gramiso_de_la_grggasiq{ggfgg o

14 /11q_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-02/ 023-PE-0Z.~ ANALISIS PRECIDS. UNITARIOS ok.pdf —
15 /rfg_1 086035_‘Eech/0BRAS_C%ViLES_Y_MAR-23763/DocumeﬂtOT§§§7 024-PE-03__LISTADO_MA TERIALES_ok.pdf

16 /rfg.1 08603S_tech/OBRASMCIVILES_Y_MAR~23763/DOCUmentO_PE-04/ 025-PE-04_LISTADO_MANO_DE_OBRA_ok.pdf

17 /rfg_1 (]86035_tech/OBRAS_C!V!LES,\/_MAR~23763/DOCUmento_PE-OS/ 026-PE-05___LISTADO_MAQUINARIA_ok.pdf

18 _/rtq_1086035 tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-06/027-PE-06.- ANALISIS.DE FASAR okpdf ~—
19 /rfg_1 086035~tech/0BRASMC!V!LES_Y_MAR-23763/DOCTJ_menEF’EO'/'/Df&PE-O?_ -_ANALISIS. COSTO-HORARIO ok.pdf

20 /rfq_1086035_tech/OB RAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-08/ 029-PE-08___INDIRECTO.pdf

21 /rfg_1 086035_IeCh/OBRAS_CIVILES_Y_MAR~23763/DOCUmentOmPE-{ngU3D-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf

22 /rfg_1 E]8603S_tECh/OBRAS_CIVILES){_MAR-Z3763/DOCUmento_PE-i 0/031-PE-10___UTILIDAD.pdf N

23 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVI LES_Y_MAR-23763/Documento_PE-11/032-PE-11__CARGOS_ADICIONA LES_ok.pdf

26 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-73763/ Documento_PE-14/035-PE-14__PROG._DE_OBRA.pdf

/rfg_1 086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento. PE-15/ 036-PE- 18-

-PROG_DE_MATERIALES._Y_EQUIPO_DE INST_PERMANENTE. pdf

28 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVI LES_Y_MAR-23763/Documento_PE-16/037-PE- 16_-_PROG_DE_MANO_DE_OBRA.pdf

22 /1fq_1086035 _tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PE-17/038-PE-17. - PROG_DE_MAQUINARIA. ) Y_EQUIPO.pdf
30 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVI LES_Y_MAR-23763/Documento_PE-18/039-PE- 18___PROG._DE_MANO_DE_OBRA_TECNICO.pdf

31 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Docu mento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT1_Manifiesto_de_conocer_el_sitio.pdf

32 /rfq_1086035_tech/OB RAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_P1-02/ 006-DOCUMENTO_PT-02_Planeacion.pdf

33 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Docu mento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_Personal_Tecnico.pdf

34 /111086035 tech/OBRAS_CVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_Experiencia_y_capacidadpdf
35 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento PT-05/ 009-DOCUMENTO_PT-05_Manifestaciones.pdf

36 /rfg_1 (}86035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MARvZS?63/Documento_PT-O6/010-DOCUMENTO_PFGé_Subconrmtacion.pdf

37 _/rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-07/077 -DOCUMENTO_PT-07_Capacidad_Financiera.pdf .

38 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_PT-08/ 012-DOCUMENTO_PT-08_Relacion_de_maquinaria.pdf

39 _/1fq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Documento_P1-09/073-DOCUMENTO_PT-09_Conocer_modelo_de_contrato.pdf
40 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Docum ento_PT-10/074-DOCUMENTO_PT-10_precios_leales.pdf

41 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/D ocumento_PT-11/075-DOCUMENTO_PT-11_Afiliacion_CMIC.pdf

42 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/Docu mento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_Manao_de_obra_local pdf

43 /rfq_1086035_tech/OBRAS_CIVILES_Y_MAR-23763/D Jocumento_PT-13/077-DOCUMENTO_PT-13_Personal_con_discapacidad.pdf
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