



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-04-22-08**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 13 de abril del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **06 (seis) propuestas** de los siguientes licitantes:

ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



AP



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A DE C.V. y CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
- OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA JOSE FELIX HERRERA GARNICA
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
- SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1093461 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.
Expediente 2427329: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE
Fecha y hora de apertura de propuestas: 13/04/2022 10:00:00 a.m.

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes Invitados		Proposiciones Recibidas				
SS3	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico
1	ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE C.V.	12/04/2022 02:39 p.m.	Contestado	TE	0	0
2	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	04/04/2022 10:52 a.m.	Contestado	TE	0	0
3	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS SA DE CV	04/04/2022 04:49 p.m.	Contestado	TE	0	0
4	OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV	01/04/2022 06:44 p.m.	Contestado	TE	0	3
5	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	05/04/2022 05:03 p.m.	Contestado	TE	0	0
6	SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	05/04/2022 09:50 p.m.	Contestado	TE	0	0

Nº Proposiciones recibidas: 6

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1093461 - ADI... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Está compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFictec/js/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2106

No existen proveedores con esa búsqueda - ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABERRAM S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1093461 - ADI... x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + Está compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el vídeo

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFictec/js/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2106

No existen proveedores con esa búsqueda CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

- DR INNOVACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ABERRAM S.A. DE C.V.

https://www.funcionpublica.gob.mx/

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1093461 - ADEL - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X + Esté compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/Sancionados2.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2166

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS SA DE CV

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMOL, S.A. DE C.V.
- ABRAMON S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1093461 - ADEL - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X + Esté compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/Sancionados2.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2166

No existen proveedores con esa búsqueda - OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA SA DE CV

- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AKS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMOL, S.A. DE C.V.
- ABRAMON S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1093461 - ADE: X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: X + Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/psp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Gmail YouTube Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2180

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A DE CV

- ▶ IR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ IPRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ANABERCHI S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir el panel para mostrar el video

Procedimiento: 1093461 - ADE: X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: X + Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/psp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Gmail YouTube Maps

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2180

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A DE CV

- ▶ IR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ IPRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ANABERCHI S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Expandir el panel para mostrar el video

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



AP



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 14092461 - ADEI - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X + Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2166

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMOL, S.A. DE C.V.
- ABRAMSON S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 14092461 - ADEI - X PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - X + Esta compartiendo su pantalla Expandir el panel para mostrar el video

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 13 de Abril de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2166

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

- DR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMOL, S.A. DE C.V.
- ABRAMSON S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1093461 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHO.

Estadísticas: 2427229 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/04/2022 10:00:00 & ms

Al presionar "Confirmar" solicitará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimientoístico o presentará las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
3. Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar".

Estadísticas de licitantes registrados en el procedimiento:

Estadística	Cantidad
Licitantes que expresaron interés en participar	4
Licitantes que enviaron proposición	0
Licitantes que no enviaron proposición	0
Licitantes que cancelaron su participación	0

Licitantes que no enviaron proposición: 0

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **06 (seis) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1093461 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHO.

Estadísticas: 2427229 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/04/2022 10:00:00 & ms

Al presionar "Confirmar" solicitará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimientoístico o presentará las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
3. Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar".

Estadísticas de licitantes registrados en el procedimiento:

Estadística	Cantidad
Licitantes que expresaron interés en participar	4
Licitantes que enviaron proposición	0
Licitantes que no enviaron proposición	0
Licitantes que cancelaron su participación	0

Licitantes que no enviaron proposición: 0

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Procedimiento: 1093461 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

Expediente: 2437325- ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE

Fechas y hora de apertura de proposiciones: 13/04/2022 10:00:00 a.m.

Administración del Procedimiento: Monitores de Licitadas | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Documentos | Monitoreo Unidad Compradora | Licitudes

Resumen de Respuestas: Propuestas Técnicas | Propuestas Económicas | Tabla de la Apertura de Proposiciones

Respuestas para Evaluar

Nº	Licitante	PDI Finalizado Excluido	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Hora de Exclusión	Respuestas a las Preguntas
1	ASESORIA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.A. DE CV	T.E	0	12/04/2022 04:25:47 p.m.	[Ver] [Compartir]
2	CONSTRUCCION YERBASA SA DE CV	T.E	0	13/04/2022 01:02:47 a.m.	[Ver] [Compartir]
3	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAUULIPÁN SA DE CV	T.E	0	12/04/2022 01:31:13 p.m.	[Ver] [Compartir]
4	OTRA CNV, TURISMO Y MAQUINARIA DE CV	T.E	5	12/04/2022 03:42:16 p.m.	[Ver] [Compartir]
5	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	T.E	5	12/04/2022 09:01:19 p.m.	[Ver] [Compartir]
6	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS SA DE CV	T.E	0	13/04/2022 01:04:39 a.m.	[Ver] [Compartir]
	TOTAL				

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	PRECIO PROPUESTO (\$)
1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	\$163,239,502.34
2. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A DE C.V. y CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	\$144,919,472.74



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

3. GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$149,182,097.82
4. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA JOSE FELIX HERRERA GARNICA	\$146,906,216.21
5. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$145,654,540.45
6. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$167,847,940.80

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **10:00 horas**, del día **26 de abril de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 11:45 horas del mismo día en que se dio inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIERREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN



**2022 Flores
Magón**
Año de
Ricardo
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. FERNANDO MANDUJANO MÉNDEZ

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

1. ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL,
S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A DE C.V y
CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
3. GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE
C.V.

COMPRANET

COMPRANET



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

4. OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA JOSE FELIX HERRERA GARNICA
5. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
6. SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:/".

Nombre del Archivo

1	/rfq_1093461_price/rfq.txt
2	/rfq_1093461_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary04.pdf.p7m
3	/rfq_1093461_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary04.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1093461_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary04.pdf
5	/rfq_1093461_price/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt
6	/rfq_1093461_tech/rfq.txt
7	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary04.pdf.p7m
8	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary04.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary04.pdf
10	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-01/001-DD-01_Interes_en_participar_04-22.rar
11	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-02/002-DD-02_Manifestación_de_contar_con_facultades_04-22.rar
12	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-03/003-DD-03_Convenio_de_proposición_conjunta_04-22.pdf
13	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_DD-04/004-DD-04_Anexo_I_y_II_04-22.rar
14	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-01/022-PE01_CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
15	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-02/023-PE02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS_04-22.rar
16	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-03/024-PE03_LISTADO_DE INSUMOS MATERIALES.pdf
17	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-04/025-PE04_LISTADO_DE INSUMOS MANO DE OBRA.pdf
18	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-05/026-PE05_LISTADO_DE INSUMOS EQUIPO.pdf
19	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-06/027-PE06_ANALISIS_DEL_FASAR_04-22.rar
20	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-07/028-PE07_COSTOS HORARIOS.pdf
21	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-08/029-PE08_INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-09/030-PE09_ANALISIS_DEL_FINACIAMIENTO_04-22.rar
23	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-10/031-PE10_UTILIDAD.pdf
24	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-11/032-PE11_CA.pdf
25	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-12/033-PE12_MAT. BAS.pdf
26	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-13/034-PE13_CATALOGO_DE CONCEPTOS.rar
27	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-14/035-PE14_PROGRAMA_GENERAL_DE OBRA_04-22.rar
28	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-15/036-PE15_PROGRAMA_DE MATERIALES_04-22.rar
29	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-16/037-PE16_PROGRAMA_DE MANO DE OBRA_04-22.rar
30	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-17/038-PE17_PROGRAMA_DE MAQUINARIA Y EQUIPO_04-22.rar
31	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PE-18/039-PE18_PROGRAMA_DE PERSONAL TECNICO_04-22.rar
32	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-01/005-PT-01_Conocer_el_sitio_de_trabajos_04-22.pdf
33	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-02/006-PT-02_Planeación_Integral_de_los_trabajos_04-22.pdf
34	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-03/007-PT-03_Capacidad_técnica_y_experiencia_personal_profesional_04-22.rar
35	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-04/008-PT-04_Experiencia_y_capacidad_tecnica_de_la_empresa_04-22.rar
36	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-05/009-PT-05_Conocer_proyectos_materiales_y_normas_04-22.rar
37	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-06/010-PT-06_Trabajos_que_subcontratará_04-22.rar
38	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-07/011-PT-07_Capacidad_financiera_de_la_empresa_04-22.rar
39	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-08/012-PT-08_Relación_de_Maquinaria_y_Equipo_04-22.rar
40	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-09/013-PT-09_Conocer_el_Modelo_de_Contrato_04-22.rar
41	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-10/014-PT-10_No_prácticas_desleales_04-22.pdf
42	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-11/015-PT-11_Convenio_ASIPONA-CMIC_04-22.pdf
43	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-12/016-PT-12_Porcentaje_mínimo_mano_de_obra_local_04-22.pdf
44	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-13/017-PT-13_Personal_con_discapacidad_04-22.pdf
45	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-14/018-PT-14_Opinión_de_Cumplimiento_SAT_04-22.rar
46	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-15/019-PT-15_Opinion_de_cumplimiento_IMSS_04-22.rar
47	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-16/020-PT-16_Opinion_de_cumplimiento_INFONAVIT_04-22.rar
48	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/Documento_PT-17/021-PT-17_Conocer_terminos_de_referencia_04-22.pdf
49	/rfq_1093461_tech/SERVICIOS_ESPECIAL-85105/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1093461_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1093461_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1093461_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1093461_price/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
5	/rfq_1093461_price/rfq.txt
6	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
34	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48	/rfq_1093461_tech/ASESORIA_SUPERVISI-8455/supplier.txt
49	/rfq_1093461_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1093461_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1093461_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1093461_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1093461_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_1093461_price/rfq.txt
6	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO.pdf
14	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PRECIOS_UNITARIOS.zip
15	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_MANO_OBRA.pdf
17	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06_ANALISIS_FASAR.pdf
19	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_Y_ANALISIS_DE_MATERIALES_BASICOS_Y_MANIFIESTO.pdf
25	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.zip
26	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
27	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_MANO_OBRA.pdf
29	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_TECNICO.pdf
31	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-DOC_PT-01_TEC_YLMR.pdf
32	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-DOC_PT-02_TEC_YLMR.pdf
33	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-DOC_PT-03_TEC_YLMR.pdf
34	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-DOC_PT-04_TEC_YLMR.pdf
35	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-DOC_PT-05_TEC_YLMR.pdf
36	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-DOC_PT-06_TEC_YLMR.pdf
37	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-DOC_PT-07_TEC_YLMR.pdf
38	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-DOC_PT-08_TEC_YLMR.pdf
39	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-DOC_PT-09_TEC_YLMR.pdf
40	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-DOC_PT-10_TEC_YLMR.pdf
41	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-DOC_PT-11_TEC_YLMR.pdf
42	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-DOC_PT-12_TEC_YLMR.pdf
43	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-DOC_PT-13_TEC_YLMR.pdf
44	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-DOC_PT-14_TEC_YLMR.pdf
45	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-DOC_PT-15_TEC_YLMR.pdf
46	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-DOC_PT-16_TEC_YLMR.pdf
47	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-DOC_PT-17_TEC_YLMR.pdf
48	/rfq_1093461_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_1093461_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1093461_price/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1093461_price/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1093461_price/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1093461_price/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/supplier.txt
5	/rfq_1093461_price/rfq.txt
6	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
10	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
11	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03.pdf
12	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04.pdf
13	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01.pdf
14	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-02/023-DOCUMENTO_PE-02_ANALISIS_DE_PRECIO_UNITARIO.rar
15	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-03/024-DOCUMENTO_PE-03_LISTADO_DE_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-04/025-DOCUMENTO_PE-04_LISTADO_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-05/026-DOCUMENTO_PE-05_LISTADO_DE_MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-06/027-DOCUMENTO_PE-06_CALCULO_DEL_FASAR.pdf
19	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-07/028-DOCUMENTO_PE-07_ANALISIS_DE_COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-08/029-DOCUMENTO_PE-08_CALCULO_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-09/030-DOCUMENTO_PE-09_CALCULO_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-10/031-DOCUMENTO_PE-10_UTILIDAD_PROPOSTA.pdf
23	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-11/032-DOCUMENTO_PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-12/033-DOCUMENTO_PE-12_RELACION_ANALISIS_BASICOS.pdf
25	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-13/034-DOCUMENTO_PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.rar
26	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-14/035-DOCUMENTO_PE-14_PROGRAMA_DE_ACTIVIDADES_ECO.pdf
27	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-15/036-DOCUMENTO_PE-15_PROGRAMA_DE_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-16/037-DOCUMENTO_PE-16_PROGRAMA_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
29	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-17/038-DOCUMENTO_PE-17_PROGRAMA_DE_MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PE-18/039-DOCUMENTO_PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_INDIRECTO.pdf
31	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf
32	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf
33	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf
34	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.pdf
35	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf
36	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf
37	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.pdf
38	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf
39	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf
40	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf
41	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf
42	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf
43	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf
44	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf
45	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf
46	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16.pdf
47	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17.pdf
48	/rfq_1093461_tech/GRUPO_DE_DESARROLLO-49175/supplier.txt
49	/rfq_1093461_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1093461_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1093461_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1093461_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1093461_price/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
5	/rfq_1093461_price/rfq.txt
6	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/001-PT-04.1.zip
10	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/002-PT-04.2.zip
11	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Anexos_Genéricos/PE_13.xlsx
12	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-01/001-DD-01.zip
13	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-02/002-DD-02.zip
14	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-03/003-DD-03.zip
15	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_DD-04/004-DD-04.zip
16	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-01/022-PE_01.zip
17	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-02/023-PE_02.zip
18	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-03/024-PE_03.zip
19	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-04/025-PE_04.zip
20	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-05/026-PE_05.zip
21	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-06/027-PE_06.zip
22	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-07/028-PE_07.zip
23	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-08/029-PE_08.zip
24	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-09/030-PE_09.zip
25	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-10/031-PE_10.zip
26	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-11/032-PE_11.zip
27	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-12/033-PE_12.zip
28	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-13/034-PE_13.zip
29	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-14/035-PE_14.zip
30	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-15/036-PE_15.zip
31	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-16/037-PE_16.zip
32	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-17/038-PE_17.zip
33	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PE-18/039-PE_18.zip
34	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-01/005-PT-01.zip
35	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-02/006-PT-02.zip
36	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
37	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-04/008-PT-04.zip
38	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-05/009-PT-05.zip
39	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-06/010-PT-06.zip
40	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-07/011-PT-07.zip
41	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-08/012-PT-08.zip
42	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-09/013-PT-09.zip
43	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-10/014-PT-10.zip
44	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-11/015-PT-11.zip
45	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-12/016-PT-12.zip
46	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-13/017-PT-13.zip
47	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-14/018-PT-14.zip
48	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-15/019-PT-15.zip
49	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-16/020-PT-16.zip
50	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
51	/rfq_1093461_tech/OBRA_CIVIL_TRITURA-113985/supplier.txt
52	/rfq_1093461_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1093461_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1093461_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1093461_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1093461_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5	/rfq_1093461_price/rfq.txt
6	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
15	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
26	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.zip
34	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.zip
48	/rfq_1093461_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49	/rfq_1093461_tech/rfq.txt