



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-05-22-10**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 13:00 horas del día 24 de mayo del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accesó a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **04 (cuatro) propuestas** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA EFRÉN ROSAS SÁNCHEZ.



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MEXICANA



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
- SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1097319 - SUP - PROVEEDORES Y CONTRATISTA

compranet.hacienda.gob.mx/proc/licit/licitacion/mi/modalityRfq/di7/compra/mi/proc/1097319/1097319-1

01:26 p.m. CST - Central America Time DST

Remando: Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1097319 - "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

Expendio: 2446037 - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO

Fecha y hora de apertura de propuestas: 24/05/2022 01:00:00 p.m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallos | Discusiones | Mensajes Unificados Compañía / Licitantes

Monitoreo de Participación del Licitante

Ucilitantes Invitados

Proposiciones Recibidas

Ucilitante	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Asesor Técnico
1. COMPUCEUTAS S de CV	15/05/2022 08:36 p.m.	Consultado	T.E.	10	0
2. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUERTOS SA DE CV	17/05/2022 10:11 a.m.	Consultado	T.E.	10	4
3. MACHIVASATRE CV	19/05/2022 12:09 p.m.	No hay Proposición	-	-	0
4. MB DESARROLLOS INTEGRALES SC	05/05/2022 09:31 p.m.	Consultado	T.E.	-	2
5. SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO SA DE CV	11/05/2022 10:14 p.m.	Consultado	T.E.	0	7
6. CORPORACIÓN DE MEXICANA DE CV	-	No hay Proposición	-	-	1

Ver Proposiciones Recibidas

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 **Ricardo Flores**
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097319 - 1501 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFichas/Ficha_Tecnica/Sanccionados/N.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
Todos

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2108

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ARANDI S.A. DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1097319 - 1501 x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x + directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFichas/Ficha_Tecnica/Sanccionados/N.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:
Todos

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2108

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ARANDI S.A. DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo
Flores
Magón
Año de
Precursor de la Revolución Mexicana



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COMISIÓN GUBERNAMENTAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1697319 - SUP - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/Sanccionado4.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2198

No existen proveedores con esa búsqueda - MIB DESARROLLOS INTEGRALES SC

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.O. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ARAMBI SA DE CV

Procedimientos: 1697319 - SUP - x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/Ficha_Tecnica/Sanccionado4.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2198

No existen proveedores con esa búsqueda - SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV

- ▶ 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ 4PRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.O. Consultores y Servicios, S.A. DE C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ARAMBI SA DE CV

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



**2022 Flores
Año de
Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1097319 - "SUI" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directorio.sancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctio/Lista/ListaSancionadosPLR

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado el: 24 de Mayo de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción: TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado: BUCAR

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 248

No existen proveedores con esa búsqueda - EFREN ROSAS SANCHEZ

- 13E ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.O.
- 1R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRES SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A V M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A V V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AAS CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.
- AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Computers y Servicios, S.A. DE C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **04 (cuatro) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1097319 - "SUI" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

compranet.hacienda.gob.mx/escp/bo/n/ine-jolatorn/rfq/awarBfq.do?nf=4375600_ccp=1653415-070001-18905-3

01:04 p.m. CST - Central America Time DGT

Uso: Juan Carlos Reyes Villagomez

CompraNet

Procedimiento: 1097319 - "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

Expediente: 2486037 - SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24/05/2022 01:00:00 p.m.

Confirmar Cancelar + Ayuda Licitante tras la firma de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento misto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de Licitantes registrados en el procedimiento:

Licitantes que expresaron interés en participar	6
Licitantes que enviaron proposición	4
Licitantes que no enviaron proposición	2
Licitantes que declinaron su participación	0

1 Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones por 4

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



**2022 Flores
Año de
Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA




CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.



A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

MONTO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA EFRÉN ROSAS SÁNCHEZ.
3. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
4. SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

\$12,362,360.22

\$11,640,362.02

\$11,400,710.30

\$7,352,080.68

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de la propuesta recibida, se cita a los participantes a las **13:00 horas**, del día **8 de junio de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 13:45 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA AFECANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

NO SE PRESENTO
ING. CESAR OREGÓN VIVEROS

NOMBRE DEL LICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA
1. CONSTRUCCIONES VELASCO, S.A. DE C.V.	COMPRANET
2. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA PERSONA FÍSICA EFRÉN ROSAS SÁNCHEZ.	COMPRANET
3. MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.	COMPRANET
4. SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	COMPRANET

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1097319_price/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1097319_price/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1097319_price/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1097319_price/Construcciones_Vela-5590/supplier.txt
5	/rfq_1097319_price/rfq.txt
6	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD_01.pdf
10	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD_02.pdf
11	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD_03.pdf
12	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD_04.pdf
13	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE_01.pdf
14	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-02/021-DOCUMENTO_PE_02.pdf
15	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-03/022-DOCUMENTO_PE_03.pdf
16	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-04/023-DOCUMENTO_PE_04.pdf
17	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-05/024-DOCUMENTO_PE_05.pdf
18	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-06/025-DOCUMENTO_PE_06.pdf
19	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-07/026-DOCUMENTO_PE_07.pdf
20	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-08/027-DOCUMENTO_PE_08.pdf
21	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-09/028-DOCUMENTO_PE_09.pdf
22	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-10/029-DOCUMENTO_PE_10.pdf
23	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-11/030-DOCUMENTO_PE_11.pdf
24	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-12/031-DOCUMENTO_PE_12.pdf
25	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-13/032-DOCUMENTO_PE_13.pdf
26	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-14/033-DOCUMENTO_PE_14.pdf
27	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-15/034-DOCUMENTO_PE_15.pdf
28	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-16/035-DOCUMENTO_PE_16.pdf
29	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-17/036-DOCUMENTO_PE_17.pdf
30	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PE-18/037-DOCUMENTO_PE_18.pdf
31	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-01/005-PT_01.pdf
32	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-02/006-PT_02.pdf
33	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-03/007-PT_03.pdf
34	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-04/008-PT_04.pdf
35	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-05/009-PT_05.pdf
36	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-06/010-PT_06.pdf
37	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-07/011-PT_07.pdf
38	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-08/012-PT_08.pdf
39	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-09/013-PT_09.pdf
40	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-10/014-PT_10.pdf
41	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-11/015-PT_11.pdf
42	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-12/016-PT_12.pdf
43	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-13/017-PT_13.pdf
44	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-14/018-PT_14.pdf
45	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/Documento_PT-15/019-PT_15.pdf
46	/rfq_1097319_tech/Construcciones_Vela-5590/supplier.txt
47	/rfq_1097319_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1 /rfq_1097319_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m	
2 /rfq_1097319_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
3 /rfq_1097319_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf	
4 /rfq_1097319_price/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/supplier.txt	
5 /rfq_1097319_price/rfq.txt	
6 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m	
7 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf	
8 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf	
9 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Genéricos/001-DOCUMENTO_PT-15_anexos_de_convocatoria.pdf	
10 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Genéricos/002-PE.zip	
11 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Genéricos/003-PT.zip	
12 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Anexos_Genéricos/DA.zip	
13 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-01/001-DOC-DD-01.pdf	
14 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-02/002-DOC-DD-02.pdf	
15 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-03/003-DOC-DD-03.pdf	
16 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_DD-04/004-DOC-DD-04.pdf	
17 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-01/020-PE-01_Carta_proposición.pdf	
18 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-02/021-PE-02_Analisis_de_precio_unitario.zip	
19 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-03/022-PE-03_insumos_materiales.zip	
20 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-04/023-PE-04_listado_de_insumos_mano_de_obra.pdf	
21 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-05/024-PE-05_listado_de_insumos_maquinaria.pdf	
22 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-06/025-PE-06_factor_de_salario_real.zip	
23 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-07/026-PE-07_Costos_horarios.zip	
24 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-08/027-PE-08_Costos_indirectos.pdf	
25 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-09/028-PE-09_Calculo_financiamiento.zip	
26 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-10/029-PE-10_cargo_por_Utilidad.pdf	
27 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-11/030-PE-11_Cargos_adicionales.pdf	
28 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-12/031-PE-12_relacion_de_materiales_basicos.zip	
29 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-13/032-PE-13_Catalogo_de_conceptos.zip	
30 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-14/033-PE-14_Programa_de_obra.pdf	
31 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-15/034-PE-15_Programa_de_materiales.pdf	
32 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-16/035-PE-16_Programa_de_mano_de_obra.pdf	
33 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-17/036-PE-17_Programa_de_maquinaria.pdf	
34 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PE-18/037-PE-18_Programa_de_personal_tecnico.pdf	
35 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.pdf	
36 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02.pdf	
37 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03.pdf	
38 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04.zip	
39 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.pdf	
40 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06.pdf	
41 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07.zip	
42 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08.pdf	
43 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.pdf	
44 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf	
45 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11.pdf	
46 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12.pdf	
47 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf	
48 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf	
49 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15.pdf	
50 /rfq_1097319_tech/CONSTRUCTORA_VERACR-650786/supplier.txt	
51 /rfq_1097319_tech/rfq.txt	

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 50

¡Atención! La Ruta de los archivos a examinar supera los 128 caracteres. Es aconsejable guardar el archivo en una dirección de raíz, ejemplo "c:\".

Nombre del Archivo

1 /rfq_1097319_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1097319_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1097319_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1097319_price/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
5 /rfq_1097319_price/rfq.txt
6 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
10 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/002-PT.zip
11 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Anexos_Genéricos/DA.zip
12 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-01/001-Documento_DD-01_Manifestación_escrita_de_interés_en_participar_en_la_licitación.pdf
13 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-02/002-Documento_DD-02_Manifestación_de_contar_con_facultades_suficientes.pdf
14 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-03/003-Documento_DD-03_Convenio_de_Participación_Conjunta.pdf
15 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_DD-04/004-Documento_DD-04_Anejos.pdf
16 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-01/020-Documento_PE-01_Carta_compromiso_de_la_proposición.pdf
17 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-02/021-Documento_PE-02_Análisis_del_Total_de_los_Precio_Unitario_Unitarios_de_los_Conceptos_de_Trabajo.zip
18 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-03/022-Documento_PE-03_Listado_de_insumos_que_intervienen_en_la_integración_de_la_propuesta_mat_y_eq_de_inst_permanente.pdf
19 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-04/023-Documento_PE-04_Listado_de_insumos_que_intervienen_en_la_integración_de_la_propuesta_mano_de_obra.pdf
20 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-05/024-Documento_PE-05_Listado_de_insumos_que_intervienen_en_la_integración_de_la_propuesta_maq_y_eq_de_construcción.pdf
21 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-06/025-Documento_PE-06_Análisis_del_factor_de_salario_real.pdf
22 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-07/026-Documento_PE-07_Análisis_cálculo_e_integración_de_los_costos_horarios_de_maquinaria_y_equipo_de_construcción.pdf
23 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-08/027-Documento_PE-08_Análisis_cálculo_e_integración_de_los_costos_indirectos.pdf
24 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-09/028-Documento_PE-09_Análisis_cálculo_e_integración_del_costo_por_financiación.pdf
25 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-10/029-Documento_PE-10_Utilidad_propuesta_por_el_licitante.pdf
26 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-11/030-Documento_PE-11_Análisis_cálculo_e_integración_para_la_determinación_de_los_cargos_adicionales.pdf
27 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-12/031-Documento_PE-12_Relación_y_análisis_de_los_costos_unitarios_básicos_de_los_materiales_que_se_requieren_para_la_ejecución_de_los_trabajos.pdf
28 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-13/032-Documento_PE-13_Catálogo_de_Conceptos.zip
29 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-14/033-Documento_PE-14_Programa_ejecución_general_conforme_al_catálogo_de_conceptos_con_sus_erogaciones_calendarizado_y_cuantificado_por_mes.pdf
30 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-15/034-Documento_PE-15_Programas_de_erogaciones_a_costo_directo_calendarizados_y_cuantificados_por_mes_a) materiales_y_equipos_de_instalación_permanente.pdf
31 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-16/035-Documento_PE-16_Programas_de_erogaciones_a_costo_directo_calendarizados_y_cuantificados_por_mes_b) Mano_de_obra.pdf
32 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-17/036-Documento_PE-17_Programas_de_erogaciones_a_costo_directo_calendarizados_y_cuantificados_por_mes_b) Maquinaria_y_equipo.pdf
33 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PE-18/037-Documento_PE-18_Programas_de_erogaciones_a_costo_directo_calendarizados_y_cuantificados_por_mes_d) De_utilización_del_personal_profesional_técnico_administrativo.pdf
34 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-01/005-Documento_PT-01_Manifestación_escrita_de_conocer_el_sitio_de_los_trabajos.pdf
35 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-02/006-Documento_PT-02_Planeación_Integral.pdf
36 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-03/007-Documento_PT-03_Capacidad_Técnica_y_Experiencia_del_Personal.pdf
37 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-04/008-Documento_PT-04_Experiencia_y_Capacidad_Técnica_de_la_Empresa.pdf
38 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-05/009-Documento_PT-05_Subcontratación.pdf
39 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-06/010-Documento_PT-06_Capacidad_Financiera.pdf
40 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-07/011-Documento_PT-07_Relación_de_maquinaria_y_equipo_de_construcción.pdf
41 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-08/012-Documento_PT-08_Modelo_de_Contrato.pdf
42 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-09/013-Documento_PT-09_Manifiesto_del_Porcentaje_de_Mano_de_Obra_Local.pdf
43 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-10/014-Documento_PT-10_Convenio_CMIC.pdf
44 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-11/015-Documento_PT-11_Planta_Laboral_con_Discapacidad.pdf
45 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-12/016-Documento_PT-12_Opinión_de_Cumplimiento_SAT.pdf
46 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-13/017-Documento_PT-13_Opinión_de_Cumplimiento_IMSS.pdf
47 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-14/018-Documento_PT-14_Opinión_de_Cumplimiento_INFONAVIT.pdf
48 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/Documento_PT-15/019-Documento_PT-15_Entero_de_las_Esp_Generales_Conceptos_de_Obra_y_Planos.pdf
49 /rfq_1097319_tech/MB_DESARROLLOS_INTE-40424/supplier.txt
50 /rfq_1097319_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1097319_price/rfq.txt
2	/rfq_1097319_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1097319_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1097319_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1097319_price/SCALA_SUPERVISION_C-10704/supplier.txt
6	/rfq_1097319_tech/rfq.txt
7	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
11	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
12	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
13	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
14	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-01/020-PE-01.pdf
15	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-02/021-PE-02.pdf
16	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-03/022-PE-03.pdf
17	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-04/023-PE-04.pdf
18	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-05/024-PE-05.pdf
19	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-06/025-PE-06.pdf
20	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-07/026-PE-07.pdf
21	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-08/027-PE-08.pdf
22	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-09/028-PE-09.pdf
23	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-10/029-PE-10.pdf
24	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-11/030-PE-11.pdf
25	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-12/031-PE-12.pdf
26	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-13/032-PE-13.pdf
27	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-14/033-PE-14.pdf
28	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-15/034-PE-15.pdf
29	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-16/035-PE-16.pdf
30	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-17/036-PE-17.pdf
31	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PE-18/037-PE-18.pdf
32	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
33	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
34	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-03/007-PT-03.pdf
35	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
36	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
37	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
38	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
39	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
40	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
41	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
42	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
43	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
44	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
45	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
46	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
47	/rfq_1097319_tech/SCALA_SUPERVISION_C-10704/supplier.txt