



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ASIPONA-IO-GI-10-22-12**, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE **"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00"**.

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 11:30 horas del día 28 de octubre del año 2022, de acuerdo a lo establecido en la Circular 01 publicada en la plataforma electrónica de CompraNet el 24 de octubre del presente; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accedió a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose **06 (seis) propuestas** de los siguientes licitantes:

- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

- CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.
- PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A DE C.V.
- ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1116810 - ADI

compranet.hacienda.gob.mx/mop/toolkit/negotiation/rfq/modify/rfq.do?from=menu&ncp=166697813781329033-1

12:28 p. m. CST - Centro America Time DST

CompraNet

Procedimiento: 1116810 - "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00"

Expediente: 2522784- ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/10/2022 11:30:00 a. m.

Administración del Procedimiento: Monitoreo de Licitantes Grupo de Emisiones Apertura de proposiciones Falso Discusiones Menos a la Unidad Compradora / Licitantes

Monitoreo de Participación del Licitante: Análisis de Confianza de Emisión de Licitaciones Notificaciones Historial del Procedimiento

Monitoreo de Participación del Licitante

Licitantes Invitados: 5

Proposiciones Recibidas: 0

SSO	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	TSE Emitido	Proposición	Amenza Temprera	Amenza Tarda
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEREDIA DE CV	20/10/2022 10:16 a. m.	Nueva Proposición	0	0	0	0
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN SA DE CV	16/10/2022 11:04 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0
3	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	16/10/2022 09:21 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0
4	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	16/10/2022 09:40 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0
5	OBRAS Y ADEREGADOS CASH SA DE CV	16/10/2022 10:31 a. m.	Nueva Proposición	0	0	0	0
6	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	16/10/2022 08:56 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0
7	ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	16/10/2022 08:56 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0
8	TGC GEOTECNIA SA DE CV	17/10/2022 10:27 a. m.	Contestado	T.E	0	0	0

Nº Proposiciones recibidas: 5

Esta es una pantalla compartida. Puedes compartir la pantalla o dejar de compartir.

Silenciar Detener video Seguridad Participantes Chat Una conversación de pantalla Pausar el uso compartido de pantalla Anotar Control remoto Aplicaciones Más

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las empresas que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarcardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Procedimiento: 1116810 - "ADI" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACÁN S.A DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL

Procedimiento: 1116810 - "ADI" x PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas: AYUDA

Tipo de Sanción:

TODOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVIDE

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx

Silenciar Detener video Seguridad Participantes Chat Una carpeta de pantalla Pausar el uso compartido de pantalla Ayudar Control remoto Aplicaciones Mas

ESTÁ compartiendo la pantalla Dejar de compartir

Trámites Gobierno Hablando

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

- ▶ 138 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVIDE

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx

Silenciar Detener video Seguridad Participantes Chat Una carpeta de pantalla Pausar el uso compartido de pantalla Ayudar Control remoto Aplicaciones Mas

ESTÁ compartiendo la pantalla Dejar de compartir

Trámites Gobierno Hablando

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Búsqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda -
CONSTRUCTORA SCR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

- ▶ 138 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- ▶ SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- ▶ APRESS SA DE CV
- ▶ A AND P INTERNATIONAL
- ▶ A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- ▶ A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- ▶ AHO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- ▶ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V.
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ AARON VERA MORALES
- ▶ ABAMCU, S.A. DE C.V.
- ▶ ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1116810 - TAD: x - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/psp/Ficha_Tecnica/SancionadosU.htm

Hablando: Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Procedimiento: 1116810 - TAD: x - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/Sanctec/psp/Ficha_Tecnica/SancionadosU.htm

Hablando: Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- 3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- 4PRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- A Y V INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- AND ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
- A.D.C. Consultores y Servicios, S.A. de C.V.
- AARON VERA MORALES
- AARON VERA MORALES
- ABAMOU, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.
- ABASERCOM, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo
Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V.

128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
4PRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV

128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
3R INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
4PRESS SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo
Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Hablando: Licitación

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - TGC GEOTECNIA SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Procedimiento: 1116810 - "ADE" x PROVEEDORES Y CONTRATISTA x +

directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

Hablando:

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - ROKARJ CONSTRUCCIONES SA DE CV

- 128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
- SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
- APRESS SA DE CV
- A AND P INTERNATIONAL
- A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Procedimiento: 1116810 - "ADE" X PROVEEDORES Y CONTRATISTA X +

directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados/ficha_Tecnica/SanccionadosN.htm

Trámites Gobierno

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Actualizado al: 28 de Octubre de 2022

Busqueda de proveedores y contratistas. AYUDA

Tipo de Sanción:

TOCOS

Filtrar resultados de la búsqueda por nombre del sancionado:

Buscar

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 2157

No existen proveedores con esa búsqueda - IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

128 ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO, S.C.
SR INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
APRES S SA DE CV
A AND P INTERNATIONAL
A Y M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionado o inhabilitado, aceptándose las **06 (seis) propuestas** para su REVISIÓN DETALLADA.

Procedimiento: 1116810 - ADE X PROVEEDORES Y CONTRATISTA X +

compranet.hacienda.gob.mx/-sop/tonfot/negotiation/rfq/awardRfq.do?rfq=a3754&ncp=166697501244828528-3

Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00

Expediente: 7502784 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CAROTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 28/10/2022 11:30:00 a.m.

Confirmar X Cancelar + Añadir licitante tras la fecha de cierre

Al presionar "Confirmar" iniciará con la apertura de proposiciones, por lo que deberá considerar lo siguiente:

1. En un procedimiento mixto o presencial las propuestas recibidas de forma presencial, ya deberán estar cargadas en el sistema.
2. YA NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Si está seguro de iniciar la apertura de proposiciones de clic en "Confirmar"

Estatus de licitantes registrados en el procedimiento.

Licitantes que expresaron interés en participar	8
Licitantes que enviaron proposición	6
Licitantes que no enviaron proposición	2
Licitantes que declinaron su participación	0

Licitantes incluidos en la apertura de proposiciones: 6

Volver arriba

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



2022 Ricardo
Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

SL	Licitante	PDF Firmado Enviado	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Nota de Exclusion	Respuestas a los Requerimientos
1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN SA DE CV	TE	0 28/10/2022 07:23:22 a. m.	✓	[Icons]
2	CONSTRUCTORA YELIMAR SA DE CV	TE	0 28/10/2022 08:01:58 a. m.	✓	[Icons]
3	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV	TE	0 28/10/2022 07:17:24 a. m.	✓	[Icons]
4	PROYECTOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	TE	0 28/10/2022 06:43:45 a. m.	✓	[Icons]
5	ROKARU CONSTRUCCIONES SA DE CV	TE	0 28/10/2022 10:49:15 a. m.	✓	[Icons]
6	TGC GEOTECNIA SA DE CV	TE	0 28/10/2022 09:45:51 a. m.	✓	[Icons]

A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:

MONTO PROPUESTO (\$)

1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ASFALTOS ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

\$118,733,910.68

\$120,937,022.37



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

3. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.	\$117,700,849.47
4. PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A DE C.V.	\$120,254,138.49
5. ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$143,688,180.92
6. TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	\$214,719,030.86

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las **17:00 horas**, del día **11 de noviembre de 2022**, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 12:45 horas del mismo día en que se dio inició el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTIÓN
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

QUIEN PARTICIPA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ING. ALEJANDRO HUANTE CERÓN

NOMBRE DEL LICITANTE:

**NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA**

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE
MICHOACAN, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON LA EMPRESA ASFALTOS
ESPECIALIZADOS HEFCOV, S.A. DE C.V.

COMPRANET

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V., EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., Y LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS
VEYSA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE
C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.

COMPRANET

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA

COMPRANET





GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM

COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



2022 "Año de Ricardo Flores Magón"

SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS S.A DE C.V.
ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.

COMPRANET

COMPRANET



Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
5	/rfq_1116810_price/rfq.txt
6	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-01/022-PE-01_CARTA_COMPROMISO_DE_LA_PROPOSICION.pdf
14	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-02/023-PE-02_ANALISIS_DE_PU.rar
15	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_MATERIALES.pdf
16	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-04/025-PE-04_LISTADO_MANO_DE_OBRA.pdf
17	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-05/026-PE-05_LISTADO_MAQUINARIA.pdf
18	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-06/027-PE-06_ANALISIS_FASAR.pdf
19	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS_HORARIOS.pdf
20	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
21	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
22	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
23	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
24	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACION_DE_MATERIALES_BASICOS.pdf
25	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-13/034-PE-13_CATALOGO_DE_CONCEPTOS.rar
26	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GENERAL.pdf
27	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_MATERIALES.pdf
28	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_MANO_OBRA.pdf
29	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-17/038-PE-17_PROGRAMA_MAQUINARIA.pdf
30	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_TECNICO.pdf
31	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-01/005-DOC_PT-01_TEC_YLMR.pdf
32	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-02/006-DOC_PT-02_TEC.pdf
33	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-03/007-DOC_PT-03_TEC.pdf
34	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-04/008-DOC_PT-04_TEC.pdf
35	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-05/009-DOC_PT-05_TEC.pdf
36	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-06/010-DOC_PT-06_TEC.pdf
37	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-07/011-DOC_PT-07_TEC.pdf
38	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-08/012-DOC_PT-08_TEC.pdf
39	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-09/013-DOC_PT-09_TEC.pdf
40	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-10/014-DOC_PT-10_TEC.pdf
41	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-11/015-DOC_PT-11_TEC.pdf
42	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-12/016-DOC_PT-12_TEC.pdf
43	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-13/017-DOC_PT-13_TEC.pdf
44	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-14/018-DOC_PT-14_TEC.pdf
45	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-15/019-DOC_PT-15_TEC.pdf
46	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-16/020-DOC_PT-16_TEC.pdf
47	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/Documento_PT-17/021-DOC_PT-17_TEC.pdf
48	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_YELIMA-90415/supplier.txt
49	/rfq_1116810_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 51

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1116810_price/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
5	/rfq_1116810_price/rfq.txt
6	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/001-PE-13.xlsx
10	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Anexos_Genéricos/PE-02.xlsx
11	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-01/001-DD_01.zip
12	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-02/002-DD_02.zip
13	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-03/003-DD_03.zip
14	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_DD-04/004-DD_04.zip
15	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-01/022-PE_01.zip
16	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-02/023-PE-02.zip
17	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-03/024-PE-03.zip
18	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-04/025-PE-04.zip
19	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-05/026-PE-05.zip
20	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-06/027-PE-06.zip
21	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-07/028-PE-07.zip
22	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-08/029-PE-08.zip
23	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-09/030-PE-09.zip
24	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-10/031-PE-10.zip
25	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-11/032-PE-11.zip
26	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-12/033-PE-12.zip
27	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-13/034-PE-13.zip
28	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-14/035-PE-14.zip
29	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-15/036-PE-15.zip
30	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-16/037-PE-16.zip
31	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-17/038-PE-17.zip
32	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PE-18/039-PE-18.zip
33	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-01/005-PT_1.zip
34	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-02/006-PT_2.zip
35	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-03/007-PT_03.zip
36	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-04/008-PT_4.zip
37	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-05/009-PT_5.zip
38	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-06/010-PT_6.zip
39	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-07/011-PT_7.zip
40	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-08/012-PT_8.zip
41	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-09/013-PT_9.zip
42	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-10/014-PT_10.zip
43	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-11/015-PT_11.zip
44	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-12/016-PT_12.zip
45	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-13/017-PT_13.zip
46	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-14/018-PT_14.zip
47	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-15/019-PT_15.zip
48	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-16/020-PT_16.zip
49	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/Documento_PT-17/021-PT_17.zip
50	/rfq_1116810_tech/CONSTRUCTORA_Y_ARRE-81658/supplier.txt
51	/rfq_1116810_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1116810_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2	/rfq_1116810_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3	/rfq_1116810_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4	/rfq_1116810_price/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
5	/rfq_1116810_price/rfq.txt
6	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-01/001-DD01-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
10	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-02/002-DD02-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
11	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-03/003-DD03-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
12	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_DD-04/004-DD04-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
13	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-01/022-PE01-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
14	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-02/023-PE02-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
15	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-03/024-PE03-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
16	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-04/025-PE04-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
17	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-05/026-PE05-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
18	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-06/027-PE06-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
19	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-07/028-PE07-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
20	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-08/029-PE08-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
21	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-09/030-PE09-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
22	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-10/031-PE10-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
23	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-11/032-PE11-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
24	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-12/033-PE12-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
25	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-13/034-PE13-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
26	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-14/035-PE14-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
27	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-15/036-PE15-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
28	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-16/037-PE16-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
29	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-17/038-PE17-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
30	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PE-18/039-PE18-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
31	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-01/005-PT01-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
32	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-02/006-PT02-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
33	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-03/007-PT03-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
34	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-04/008-PT04-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
35	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-05/009-PT05-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
36	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-06/010-PT06-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
37	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-07/011-PT07-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
38	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-08/012-PT08-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
39	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-09/013-PT09-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
40	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-10/014-PT10-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
41	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-11/015-PT11-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
42	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-12/016-PT12-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
43	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-13/017-PT13-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
44	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-14/018-PT14-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
45	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-15/019-PT15-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
46	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-16/020-PT16-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
47	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/Documento_PT-17/021-PT17-IO-GI-10-22-12-ICL150626KE8GCN140314HG1.pdf
48	/rfq_1116810_tech/IMPULSO_CONSTRUCTOR-498253/supplier.txt
49	/rfq_1116810_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo
1 /rfq_1116810_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
2 /rfq_1116810_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
3 /rfq_1116810_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
4 /rfq_1116810_price/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
5 /rfq_1116810_price/rfq.txt
6 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
7 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
8 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
9 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-01/001-DD-01.pdf
10 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-02/002-DD-02.pdf
11 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-03/003-DD-03.pdf
12 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_DD-04/004-DD-04.pdf
13 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-01/022-PE-01.pdf
14 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-02/023-PE-02.pdf
15 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-03/024-PE-03.pdf
16 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-04/025-PE-04.pdf
17 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-05/026-PE-05.pdf
18 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-06/027-PE-06.pdf
19 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-07/028-PE-07.pdf
20 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-08/029-PE-08.pdf
21 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-09/030-PE-09.pdf
22 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-10/031-PE-10.pdf
23 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-11/032-PE-11.pdf
24 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-12/033-PE-12.pdf
25 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-13/034-PE-13.pdf
26 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-14/035-PE-14.pdf
27 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-15/036-PE-15.pdf
28 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-16/037-PE-16.pdf
29 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-17/038-PE-17.pdf
30 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PE-18/039-PE-18.pdf
31 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-01/005-PT-01.pdf
32 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-02/006-PT-02.pdf
33 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-03/007-PT-03.rar
34 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-04/008-PT-04.pdf
35 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-05/009-PT-05.pdf
36 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-06/010-PT-06.pdf
37 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-07/011-PT-07.pdf
38 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-08/012-PT-08.pdf
39 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-09/013-PT-09.pdf
40 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-10/014-PT-10.pdf
41 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-11/015-PT-11.pdf
42 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-12/016-PT-12.pdf
43 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-13/017-PT-13.pdf
44 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-14/018-PT-14.pdf
45 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-15/019-PT-15.pdf
46 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-16/020-PT-16.pdf
47 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/Documento_PT-17/021-PT-17.pdf
48 /rfq_1116810_tech/PROYECTOS_DE_OBRA_C-372425/supplier.txt
49 /rfq_1116810_tech/rfq.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1116810_price/rfq.txt
2	/rfq_1116810_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1116810_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1116810_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1116810_price/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt
6	/rfq_1116810_tech/rfq.txt
7	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.pdf
11	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.pdf
12	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-03/003-DOCUMENTO_DD-03_PROPOSTA_EN_CONJUNTO.pdf
13	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO_DD-04_ANEXO_UNO_Y_DOS.pdf
14	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-01/022-DOCUMENTO_PE-01_CARTA_COMPROMISO..pdf
15	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-02/023-PE-02.rar
16	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-03/024-PE-03_LISTADO_DE INSUMOS MATERIALES.Pdf
17	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-04/025-PE-04 LISTADO_DE INSUMOS_MO.Pdf
18	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-05/026-PE-05 LISTADO_DE INSUMOS_MAQUINARIA.Pdf
19	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-06/027-PE-06_FACTOR_DE SALARIO_REAL.pdf
20	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-07/028-PE-07_COSTOS HORARIOS_ACTIVOS.pdf
21	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-08/029-PE-08_INDIRECTOS.pdf
22	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-09/030-PE-09_FINANCIAMIENTO.pdf
23	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-10/031-PE-10_UTILIDAD.pdf
24	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-11/032-PE-11_CARGOS_ADICIONALES.pdf
25	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-12/033-PE-12_RELACIONES_COSTOS_BASICOS_DE_MAT.pdf
26	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-13/034-PE-13.rar
27	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-14/035-PE-14_PROGRAMA_GRAL_DE_EJECUCION.Pdf
28	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-15/036-PE-15_PROGRAMA_DE MATERIALES.Pdf
29	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-16/037-PE-16_PROGRAMA_DE_MO_OBRERO.Pdf
30	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-17/038-PE-17.-PROGRAMA_MAQUINARIA.pdf
31	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PE-18/039-PE-18_PROGRAMA_PERSONAL_ADMON.pdf
32	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01_CONOCER_SITIO..pdf
33	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-02/006-DOCUMENTO_PT-02_PLANEACION_INTEGRAL.pdf
34	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-03/007-DOCUMENTO_PT-03_RELACION_DE_PERSONAL.pdf
35	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-04/008-DOCUMENTO_PT-04_EXPERIENCIA.pdf
36	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05_CONOCER_PROYECTOS.pdf
37	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-06/010-DOCUMENTO_PT-06_SUBCONTRATOS.pdf
38	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-07/011-DOCUMENTO_PT-07_ESCRITO_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf
39	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-08/012-DOCUMENTO_PT-08_RELACION_DE_MAQUINARIA_Y_EQUIPO.pdf
40	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09_MODELO_DE_COTRATO.pdf
41	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10_EQUIPO_PERMANENTE.pdf
42	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-11/015-DOCUMENTO_PT-11_AFILIACION_CMIC.pdf
43	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-12/016-DOCUMENTO_PT-12_PORCENTAJE_MO.pdf
44	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13_INDISCAPACITADOS.pdf
45	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-14/018-DOCUMENTO_PT-14_32-D_SAT.pdf
46	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-15/019-DOCUMENTO_PT-15_32-D_IMSS.pdf
47	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-16/020-DOCUMENTO_PT-16_32-D_INFONAVIT.pdf
48	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/Documento_PT-17/021-DOCUMENTO_PT-17_ESCRITO_ESPECIFICACIONES..pdf
49	/rfq_1116810_tech/ROKARJ_CONSTRUCCION-5866/supplier.txt

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 52

Nombre del Archivo	
1	/rfq_1116810_price/rfq.txt
2	/rfq_1116810_price/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
3	/rfq_1116810_price/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
4	/rfq_1116810_price/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
5	/rfq_1116810_price/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/supplier.txt
6	/rfq_1116810_tech/rfq.txt
7	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
8	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/041-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
9	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Firmados_Digitalmente/042-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
10	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Genéricos/001-PE.zip
11	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Genéricos/002-PT.zip
12	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Anexos_Genéricos/DD.zip
13	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_DD-01/001-1_DOCUMENTO_DD-01.pdf
14	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_DD-02/002-2_DOCUMENTO_DD-02.pdf
15	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_DD-03/003-3_DOCUMENTO_DD-03.pdf
16	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_DD-04/004-4_DOCUMENTO_DD-04.pdf
17	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-01/022-PE-01_Proposicion.pdf
18	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-02/023-PE-02_Matrices.pdf
19	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-03/024-PE-03_Listado_de_materiales.pdf
20	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-04/025-PE-04_Listado_mano_de_obra.pdf
21	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-05/026-PE-05_Listado_de_Maquinaria.pdf
22	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-06/027-PE-06_Factor_de_Salario_Real.pdf
23	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-07/028-PE-07_Costos_Horarios.pdf
24	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-08/029-PE-08_Indirectos.pdf
25	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-09/030-PE-09_Financiamiento.pdf
26	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-10/031-PE-10_Utilidad.pdf
27	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-11/032-PE-11_Cargos_Adicionales.pdf
28	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-12/033-PE-12_Costos_unitarios_basicos.pdf
29	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-13/034-PE-13_Catalogo_de_conceptos.pdf
30	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-14/035-PE-14_Programa_de_ejecucion_general.pdf
31	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-15/036-PE-15_Programa_de_Materiales.pdf
32	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-16/037-PE-16_Programa_de_Mano_de_Obra.pdf
33	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-17/038-PE-17_Programa_de_Equipo.pdf
34	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PE-18/039-PE-18_Programa_de_Profesional.pdf
35	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-01/005-1_DOCUMENTO_PT-01.pdf
36	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-02/006-2_DOCUMENTO_PT-02.pdf
37	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-03/007-3_DOCUMENTO_PT-03.pdf
38	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-04/008-4_DOCUMENTO_PT-04.pdf
39	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-05/009-5_DOCUMENTO_PT-05.pdf
40	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-06/010-6_DOCUMENTO_PT-06.pdf
41	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-07/011-7_DOCUMENTO_PT-07.pdf
42	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-08/012-8_DOCUMENTO_PT-08.pdf
43	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-09/013-9_DOCUMENTO_PT-09.pdf
44	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-10/014-10_DOCUMENTO_PT-10.pdf
45	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-11/015-11_DOCUMENTO_PT-11.pdf
46	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-12/016-12_DOCUMENTO_PT-12.pdf
47	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-13/017-13_DOCUMENTO_PT-13.pdf
48	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-14/018-14_DOCUMENTO_PT-14.pdf
49	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-15/019-15_DOCUMENTO_PT-15.pdf
50	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-16/020-16_DOCUMENTO_PT-16.pdf
51	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/Documento_PT-17/021-17_DOCUMENTO_PT-17.pdf
52	/rfq_1116810_tech/TGC_GEOTECNIA_SA_DE-36367/supplier.txt