



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 013178002-016-2024, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 10:00 horas del día 07 de junio del año 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley, así como en los artículos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Arq. Manuel Arce Rodea, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-071-24, de fecha 07 de febrero de 2024, actuando en nombre y representación de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, posteriormente se abrió el sistema CompraNet para recibir las propuestas que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 08 (ocho) propuestas de los siguientes licitantes:

- ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.
- IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.
- INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V.

Página 1 de 11



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemérito del Proletariado. Revolucionario y Defensor del Mayab"

Previo a la recepción de las propuestas, se realiza la verificación de las empresas licitantes que pudieran estar sancionadas y/o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del resultado de la misma.

Num.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de emiso de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de postulación	Estatus de revisión	Acciones
1	ALICIA LENTERRERA GONZALEZ DE TORO	19/02/2024 10:00	27/02/2024 11:02			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE AVILA SA DE CV	20/02/2024 10:04	04/03/2024 23:29			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
3	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	20/02/2024 11:21	20/02/2024 11:44			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
4	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROSA SA DE CV	22/02/2024 11:02	27/02/2024 03:24			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
5	CONSTRUCCIONES SA DE CV	19/02/2024 10:04	06/03/2024 14:41			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
6	INDUSTRIAS CONSTRUCTIVAS 2019 AHILA CANSA SA DE CV	20/02/2024 10:04	09/03/2024 07:06			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
7	INDUSTRIAS CONSTRUCTIVAS 2019 AHILA CANSA SA DE CV	20/02/2024 10:04	06/03/2024 07:06			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre
8	INDUSTRIAS CONSTRUCTIVAS 2019 AHILA CANSA SA DE CV	22/02/2024 12:46	27/02/2024 02:23			Individual	PRESENTADA	Revisión	Abre

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra sancionados o inhabilitados, aceptándose 08 (ocho) propuestas para su REVISIÓN DETALLADA.





2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Información: No existen proveedores con esta búsqueda: CONSTRUMOCH SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: **Proveedor y Contratista** Tipo de Sanción: Todos

CONSTRUMOCH SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Información: No existen proveedores con esta búsqueda: ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: **Proveedor y Contratista** Tipo de Sanción: Todos

ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Información: No existen proveedores con esta búsqueda: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Información: No existen proveedores con esta búsqueda: CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de ningún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.





2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida así como su actualización es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

**Información**

No existen proveedores con esta búsqueda: CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida así como su actualización es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

**Información**

No existen proveedores con esta búsqueda: IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En terminos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SA DE CV

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En terminos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Browser tabs: CENAM, Compranet, Directorio de Proveedores y C...

URL: directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contra

**Información**

No existen proveedores con esta búsqueda: GRUPO CONSTRUCTOR NAMI SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Browser tabs: CENAM, Compranet, Directorio de Proveedores y C...

URL: directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx

**FUNCIÓN PÚBLICA** SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contra

**Información**

No existen proveedores con esta búsqueda: TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que quede en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por:  Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley Infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Contrataciones y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Juan Carlos'.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink.*



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en su proposición a través de CompraNet del licitante, señalando los archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte integrante de la presente acta.

Se identifica que en la revisión cuantitativa de la proposición de la empresa CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V., en su Documento DD-03 presenta convenio de participación conjunta con la empresa ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver
2	ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver
3	CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver
4	CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver
5	CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver
6	CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V.	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00	2024-08-26 10:00:00		Individual	Presencia	Revisión	Ver





A continuación, se presentan el nombre del licitante y el monto propuesto:

NOMBRE DEL LICITANTE:	IMPORTE PROPUESTO (\$)
1. ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$64,432,546.23
2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	\$58,710,767.11
3. CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.	\$51,478,543.01
4. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	\$46,797,212.77
5. CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	\$47,336,929.82
6. IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.	\$52,566,298.56
7. INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$47,225,894.19
8. OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V.	\$52,659,707.18

A efecto de que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los participantes a las 11:00 horas del día 05 de julio de 2024, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto, entregándoles





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 11:50 horas del mismo día en que se dio inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**

GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. MANUEL ARCE RODEA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ARQ. YARITZA SALVATIERRA  
GUTIÉRREZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN  
Y MANTENIMIENTO

ING. JUAN CARLOS REYES  
VILLAGÓMEZ

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LAZARO CARDENAS, asiste al presente acto de presentación y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

**POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS**

LIC. DAVID ALEJANDRO RANGEL TORRES



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto. Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

EMPRESAS PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V.	COMPRANET
CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.	COMPRANET
CONSTRUMOCH, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V.	COMPRANET
IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V.	COMPRANET
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRANET
OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V.	COMPRANET





**ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET**

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de Junio de 2024 a las 01:33

Nombre o Razón Social: ARDICA CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contratación**

Código del Expediente: E-2024-00051535  
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
 Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTINEZ GARCÍA  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
 Carácter del procedimiento: NACIONAL  
 Año del ejercicio presupuestal: 2024  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No

**Datos proporcionados para validación**

**Requerimientos Legales-Administrativos**

Numero de requerimientos solicitados: 11  
 Numero de requerimientos con respuesta: 11  
 Numero de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 ACREDITAM PERSON JURIDICA.pdf	68.7 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:49
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 MANIFEST DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO.pdf	437.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:50
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 MANIFEST ART 51 Y 78 LOP.pdf	288.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:50
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 DECLARACION INTEGRIDAD.pdf	373.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:51
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5 OPINION POSITIVA SAT.pdf	904.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:51
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6 OPINION POSITIVA IMSS.pdf	1015.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:52
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7 OPINION POSITIVA INFONAVIT.pdf	467.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:52
DOCUMENTO DD-01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DOCUM DD-01 016-2024.pdf	726.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:52
DOCUMENTO DD-02. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DOCUM DD-02 PERSONALIDAD JURIDICA.pdf	71.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:53
DOCUMENTO DD-03 CONVENIO DE	-----		





PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DOCUM DD-03 CONVENIO PROP CONJUNTA.pdf	285.9 KB	6 de junio de 2024 a las 18:54
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DOCUM DD-04 ANEXO UNO Y DOS.pdf	14.7 MB	6 de junio de 2024 a las 18:58

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Numero de requerimientos solicitados: 34  
Numero de requerimientos con respuesta: 34  
Numero de archivos: 36

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASI COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARA EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	DOCUM PT-01 MANIF CONOCER SITIO Y ASIST JUNTA ACL.pdf	5.9 MB	6 de junio de 2024 a las 19:23
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUM PT-02 PLANEAC Y PROCEDIMIENTO CONST.pdf	4.5 MB	6 de junio de 2024 a las 19:23
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUM PT-03 PERSONAL TECNICO ADMVO.pdf	55.6 MB	6 de junio de 2024 a las 19:23
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	DOCUM PT-04 RELACION DE CONTRATOS.pdf	49.9 MB	6 de junio de 2024 a las 19:29
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	DOCUM PT-05 MANIF CONOCE PROYECTO Y ESP PART.pdf	299.2 KB	6 de junio de 2024 a las 19:39
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	DOCUM PT-06 MANIF SUBCONTRATAACION.pdf	16.3 MB	6 de junio de 2024 a las 19:48
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	DOCUM PT-07 MANIF CAPC FINANCIERA.pdf	12.5 MB	6 de junio de 2024 a las 19:49
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DOCUM PT-08 RELACION DE MAQUINARIA.pdf	12.6 MB	6 de junio de 2024 a las 19:49
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS			





CONTRATO BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUM PT-09 MODELO DE CONTRATO.pdf

1.7 MB

6 de Junio de 2024 a las 19:49

DOCUMENTO PT-10. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

DOCUM PT-10 MANIF PRECIOS PRACT LEALES.pdf

294.7 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:49

DOCUMENTO PT-11. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

DOCUM PT-11 MANIF NO PERTENECE CMIC.pdf

297.6 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:50

DOCUMENTO PT-12 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

DOCUM PT-12 MANIF PORCT MANO OBRA LOCAL.pdf

295.4 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:50

DOCUMENTO PT-13 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DOCUM PT-13 MANIF PERSONAL DISCAPACIT.pdf

377.4 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:58

DOCUMENTO PT-14. DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.

DOCUM PT-14 OPINION POSITIVA SAT.pdf

917.6 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:59

DOCUMENTO PT-15. DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

DOCUM PT-15 OPINION POSITIVA IMSS.pdf

1.0 MB

6 de Junio de 2024 a las 19:59

DOCUMENTO PT-16. DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

DOCUM PT-16 OPINION POSITIVA INFONAVIT.pdf

449.6 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:59

DOCUMENTO PT-17. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

DOCUM PT-17 CONOCE ESPECIF PARTIC.pdf

15.4 MB

6 de Junio de 2024 a las 19:59

DOCUMENTO PE-01. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

DOCUM PE-01 CARTA COMPROM PROPOSICION.pdf

295.4 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:56





DE LA PROPOSICIÓN.

PROPOSICIÓN.pdf

DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE-02 PU.xlsx, DOCUM PE-02 PU Y BASICOS.pdf, DOCUMENTO PE-02 BASICOS.xlsx

448.6 KB

7 de junio de 2024 a las 01:27

DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

DOCUM PE-03 MATERIALES Y COTIZACIONES.pdf

2.7 MB

7 de junio de 2024 a las 00:57

DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

DOCUM PE-04 LISTADO MANO DE OBRA.pdf

84.9 KB

7 de junio de 2024 a las 00:57

DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDC LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.

DOCUM PE-05 LISTADO MAQUINARIA.pdf

103.4 KB

7 de junio de 2024 a las 00:57

DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALAFIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

DOCUM PE-06 ANALISIS FASAR.pdf

849.9 KB

7 de junio de 2024 a las 00:57

DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.

DOCUM PE-07 COSTOS HORARIOS.pdf

532.3 KB

7 de junio de 2024 a las 00:58

DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUM PE-08 INDIRECTOS.pdf

100.8 KB

7 de junio de 2024 a las 00:58

DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DOCUM PE-09 FINANCIAMIENTO.pdf

383.4 KB

7 de junio de 2024 a las 00:58

DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUM PE-10 UTILIDAD.pdf

79.7 KB

7 de junio de 2024 a las 00:58

DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.

DOCUM PE-11 CARGOS ADICIONALES.pdf

84.9 KB

7 de junio de 2024 a las 00:59

DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUM PE-12 LISTADO MATERIALES.pdf

399.3 KB

7 de junio de 2024 a las 00:59





DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUM PE-14 PROGRAMA GENERAL.pdf 688.3 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:15

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUM PE-15 PROGRAMA MATERIALES.pdf 757.4 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:15

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUM PE-16 PROGRAMA MANO DE OBRA.pdf 643.4 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:15

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUM PE-17 PROGRAMA MAQUINARIA.pdf 728.5 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:15

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUM PE-18 PROGRAMA PERS TEC ADMVO.pdf 769.1 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:15

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.	DOCUM PE-13 CATALOGO CONCEPTOS.xlsx, DOCUM PE-13 CATALOGO CONCEPTOS.pdf	174.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:27

*(Handwritten signature)*





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 6 de Junio de 2024 a las 23:29

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
Carácter del procedimiento: NACIONAL  
Año del ejercicio presupuestal: 2024  
Plurianual: No  
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
Número de requerimientos con respuesta: 11  
Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 ACREDITAMIENTO.pdf	10.0 MB	5 de Junio de 2024 a las 13:42
DIRECCIÓN DE CORREC ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	621.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:48
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 ART 51 Y 78.pdf	441.1 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:48
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 INTEGRIDAD.pdf	670.8 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:49
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	CUMPLIMIENTO SAT 31 05.pdf	590.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:49
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLIMIENTO IMSS 31 05.pdf	662.1 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:49
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	CUMPLIMIENTO INFONAVIT 31 05.pdf	16.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 13:49
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DOCUMENTO DD-01 MANIFESTACION ESCRITA DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION-signed.pdf	1.0 MB	5 de Junio de 2024 a las 20:18
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DOCUMENTO DD-02 MANIFESTACION QUE CUENTA CON FACULTADES-signed.pdf	11.8 MB	5 de Junio de 2024 a las 20:18
DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE	-----		

*[Handwritten signatures in blue ink]*





PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DOCUMENTO DD-03 CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA-signed.pdf	222.2 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:18
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DOCUMENTO DD-04 ANEXO 1 Y ANEXO 2 CARTA-signed.pdf	12.6 MB	5 de Junio de 2024 a las 20:19

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	DOCUMENTO PT-01 CONOCER EL SITIO-signed.pdf	6.4 MB	6 de Junio de 2024 a las 19:09
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT-02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL-signed.pdf	1018.7 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:09
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUMENTO PT-03 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PERSONAL-signed_.pdf	84.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 20:43
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	DOCUMENTO PT-04 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA-signed.pdf	59.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 20:48
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	DOCUMENTO PT-05 CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS-signed.pdf	148.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 20:52
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	DOCUMENTO PT-06 MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA-signed.pdf	7.0 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:08
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	DOCUMENTO PT-07 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA-signed.pdf	23.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:10
DOCUMENTO PT-08, RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DOCUMENTO PT-08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION-signed.pdf	19.0 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:12





DOCUMENTO PT-05, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT-09 CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO-signed.pdf	1.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:18
DOCUMENTO PT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	DOCUMENTO PT-10 PRECIOS CONSIGNADOS-signed.pdf	181.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:19
DOCUMENTO PT-11 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACLERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	DOCUMENTO PT-11 CONVENIO DE COLABORACION-signed.pdf	213.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:20
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	DOCUMENTO PT-12 PORCENTAJE MINIMO MANO DE OBRA-signed.pdf	173.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:20
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIF ESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	DOCUMENTO PT-13 CINCO PORCIENTO PLANTILLA DISCAPACITADO-signed.pdf	207.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:20
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	DOCUMENTO PT-14 OPINION 32-D SAT-signed.pdf	1.4 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:24
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	DOCUMENTO PT-15 OPINION IMSS-signed.pdf	1.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:24
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	DOCUMENTO PT-16 OPINION INFONAVIT-signed.pdf	998.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:25
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	DOCUMENTO PT-17 CONOCER LAS ESPECIFICACIONES-signed.pdf	26.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:25





DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION-signed.pdf	882.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:05
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	DOCUMENTO PE-02 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS-signed.pdf	3.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:06
DOCUMENTO PE-03, L'STADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	DOCUMENTO PE-03 LISTADO DE INSUMOS MATERIALES-signed.pdf	5.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:41
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	DOCUMENTO PE-04 LISTADO DE INSUMOS MANO DE OBRA-signed.pdf	946.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:12
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDC LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	DOCUMENTO PE-05 LISTADO DE INSUMOS MAQUINARIA-signed.pdf	973.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:14
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	DOCUMENTO PE-06 INTEGRACION PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL-signed.pdf	2.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:14
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	DOCUMENTO PE-07 DETERMINACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA-signed.pdf	3.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:14
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LCS DE OFICINAS CENTRALES.	DOCUMENTO PE-08 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS-signed.pdf	1.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 13:33
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DOCUMENTO PE-09 ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO-signed.pdf	2.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:15
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	DOCUMENTO PE-10 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD-signed.pdf	910.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:15
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	DOCUMENTO PE-11ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES-signed.pdf	991.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:16
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES OLE SE REQUIERAN	DOCUMENTO PE-12 ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS	1.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:16





PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

MATERIALES-signed.pdf

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-14 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL-signed.pdf

2.0 MB

6 de Junio de 2024 a las 12:22

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES-signed.pdf

1.6 MB

6 de Junio de 2024 a las 12:22

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA-signed.pdf

1.4 MB

6 de Junio de 2024 a las 12:23

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-17 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA-signed.pdf

1.4 MB

6 de Junio de 2024 a las 12:24

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-18 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO-signed.pdf

1.6 MB

6 de Junio de 2024 a las 13:48

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA CONCEPTO Y DEL	PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS.pdf	207.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:04





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de Junio de 2024 a las 01:46

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
 Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
 Fecha y hora del acto de Presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
 Carácter del procedimiento: NACIONAL  
 Año del ejercicio presupuestal: 2024  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
 Número de requerimientos con respuesta: 11  
 Número de archivos: 21

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1-DOCUMENTO DD-020 Acred persona j.pdf	13.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:39
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2-CORREO ELECTRONICO.pdf	139.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:39
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3-DOCUMENTO DD-02-2 art 78 y51.pdf	163.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:40
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4-DOCUMENTO DD-02-3 Dec integridad.pdf	260.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:40
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5-Opinion SAT.pdf	774.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:41
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6-Opinion IMSS.pdf	822.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:41
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7-Opinion INFONAVIT.pdf	194.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:41
DOCUMENTO DD-01. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DOCUMENTO DD-01 interes en participar.pdf	1.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:44
DOCUMENTO DD-02. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PRO-ESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES	DOCUMENTO DD-02-7 Cargo o comision.pdf, DOCUMENTO DD-02-5 Repse.pdf, DOCUMENTO DD-02-1 Domicilio.pdf, DOCUMENTO DD-02-9 Acuerdo conf.pdf, 3-DOCUMENTO DD-02-2 art 78 y51.pdf, 1-DOCUMENTO DD-020	17.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:47



SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.

Acred persona J.pdf, DOCUMENTO DD-02-4 Nac Mex.pdf, DOCUMENTO DD-02-66 Doc confidencial.pdf, DOCUMENTO DD-02-8 Negar vinculos.pdf, 4-DOCUMENTO DD-02-3 Dec integridad.pdf

DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.

DOCUMENTO DD-03 Conv Prop Conj.pdf

401.0 KB

6 de Junio de 2024 a las 21:47

DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.

DOCUMENTO DD-04-0.pdf, DOCUMENTO DD-04-1.pdf

14.9 MB

6 de Junio de 2024 a las 21:49

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 44

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	DOCUMENTO PT-01.pdf	5.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:56
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT-02.pdf	1.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:56
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUMENTO PT-03 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL (1).pdf	30.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:57
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	DOCUMENTO PT-04 EXPERIENCIA CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA (1).pdf	30.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 21:59
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	DOCUMENTO PT-05.pdf	707.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 21:59
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	DOCUMENTO PT-06.pdf	7.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:00
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE	DOCUMENTO PT-07.pdf, DOCUMENTO PT-07-1.pdf	5.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:01





COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.

DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DOCUMENTO PT-08.pdf	14.9 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:45
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT-09.pdf	1.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:02
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	DOCUMENTO PT-10.pdf	123.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:03
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON E... CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	DOCUMENTO PT-11.pdf	129.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:03
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	DOCUMENTO PT-12.pdf	123.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:03
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	DOCUMENTO PT-13.pdf	128.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:04
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SJS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	DOCUMENTO PT-14.pdf	764.7 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:05
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SJS OBLIGACIONES FISCALES.	DOCUMENTO PT-15.pdf	811.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:05
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	DOCUMENTO PT-16.pdf	184.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:05
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR			





CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	DOCUMENTO PT-17.pdf	10.4 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:06
DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	PE 01 carta proposicion.pdf	48.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:24
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE 02 Precios unitarios auxiliares.pdf, PE 02 PUS AUXILIARES.xlsx, PE 02 PUS.xlsx, PE 02 Precios unitarios analisis.pdf	568.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:25
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE 03 MATERIALES cotizaciones.pdf, PE 03 MATERIALES.pdf	1.8 MB	7 de Junio de 2024 a las 00:25
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE 04 MANO DE OBRA.pdf	165.1 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:26
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE 05 MAQUINARIA.pdf	167.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:26
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE 06 TABULADOR SALARIOS.pdf, PE 06 FSR LFT.pdf, PE 06 Mano Obra Gravable.pdf, PE 06 Prima imss F 2024.pdf	680.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:27
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE 07 COSTO HORARIO.pdf	226.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:27
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE 08 INDIRECTOS.pdf	166.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:27
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE 09 FINANCIAMIENTO.pdf, PE 09 financiamiento TIIE.pdf	537.3 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:28
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE 10 UTILIDAD.pdf	163.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:28
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN	PE 11 CARGOS ADICIONALES.pdf	163.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:28





DE LOS CARGOS ADICIONALES.

DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE 12 manifiesto.pdf, PE 12 RELACION MATERIALES.pdf

194.5 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:28

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 14 PROGRAMA DE OBRA.pdf

190.2 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:29

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 15 PROGRAMA DE MATERIALES.pdf

186.0 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:29

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 16 MANO DE OBRA.pdf

167.2 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:30

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 17 PROGRAMA DE MAQUINARIA.pdf

168.5 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:30

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE 18 PROGRAMA PERSONAL ADMTVO.pdf

180.7 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:30

Requerimientos Economicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío





DOCUMENTO PE-13 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

PE 13 CATALOGO CONCEPTOS.pdf, PE 13 CATALOGO CONCEPTOS.xlsx

226.2 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:31

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 12  
Número de requerimientos con respuesta: 12

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62601-0007	EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, EN UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 METROS PARA ALOJAR ESTRUCTURA DE CAJONES PREFABRICADOS A EN PRESENCIA DE AGUA A LA -1.50 N.B.M.I, CON EQUIPO DE SUSTENTACION, INCLUYE: AFINE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 1,641,751.2	\$ 1,904,431.39
2	62601-0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA PLANTILLA DE MATERIAL PETREO DE 50 CMS DE ESPESOR CON TAMAÑOS DE 5 A 20 CM DE DIAMETRO A LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE ELIJA EL LICITANTE, FORMACION, ACOMODO, CARGA, ACARREO, TIRO DE MATERIAL EN AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 1,533,391.2	\$ 1,778,733.79
3	62601-0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJONES TIPO 1 PREFABRICADOS DE CONCRETO F' C =350 KG/CM² CON CAPACIDAD DE CARGA IMT66.5, MACHIMBRADO Y REFORZADO CON ACERO FY=5500 KG/CM² DE 2.00X2.00X1.75 METROS, JUNTA MACHO-HEMBRA, RECUBRIMIENTO 50 MM, CON ACERO EXPUESTO EN CAJA, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, IZAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD, P.U.O.T.	\$ 268,556.6	\$ 311,525.66
4	62601-0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJONES TIPO 2 PREFABRICADOS DE CONCRETO F' C =350 KG/CM² CON CAPACIDAD DE CARGA IMT66.5, MACHIMBRADO Y REFORZADO CON ACERO FY=5500 KG/CM² DE 2.00X2.00X1.75 METROS, JUNTA MACHO-HEMBRA, RECUBRIMIENTO 50 MM, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, IZAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD, P.U.O.T.	\$ 44,745,373.75	\$ 51,904,633.55
5	62601-0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJONES TIPO 3 PREFABRICADOS DE CONCRETO F' C =350 KG/CM², CON CAPACIDAD DE CARGA IMT66.5, MACHIMBRADO Y REFORZADO CON ACERO FY=5500 KG/CM² DE 2.00X2.00X1.75 METROS, JUNTA MACHO-HEMBRA, RECUBRIMIENTO 50 MM, CON ACERO EXPUESTO EN ESPIGA, INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, IZAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD, P.U.O.T.	\$ 268,556.6	\$ 311,525.66
6	62601-0007	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE ACUERDO A PROYECTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: COMPACTACION, INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	\$ 1,456,353.75	\$ 1,689,370.35
7	62601-0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA PLANTILLA DE PEDRAPLEN DE 50 CMS DE ESPESOR CON TAMAÑOS DE 5 A 20 CM DE DIAMETRO MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE ELIJA EL LICITANTE, FORMACION, ACOMODO, CARGA ACARREO, TIRO DE MATERIAL EN AREA DE PROYECTO A LINEAS Y NIVELES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 94,094.46	\$ 109,149.57
8	62601-0007	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO NO. 4 (1/2" Ø) DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE FY=4200 KG/CM², INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRE Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 258,610.00	\$ 299,987.6
9	62601-0007	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE NO. 6 (3/4" Ø) DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE FY=4200 KG/CM², INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRE Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 421,720.85	\$ 489,196.19
10	62601-0007	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE : REFORZADOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y	\$ 206,537.7	\$ 239,583.73





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de junio de 2024 a las 03:24

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
 Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de junio de 2024 a las 10:00  
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
 Carácter del procedimiento: NACIONAL  
 Año del ejercicio presupuestal: 2024  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
 Número de requerimientos con respuesta: 11  
 Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	DD-02.pdf	14.4 MB	7 de Junio de 2024 a las 02:29
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DOMICILIO.pdf	332.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:58
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	SUPUESTOS 51 Y 78.pdf	285.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:58
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	INTEGRIDAD.pdf	456.2 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:58
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	reporteOpinionContribuyente_CIR840328NM6.pdf	595.1 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:23
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	opinionCumplimientoMSS_CIR840328NM6.pdf	663.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:23
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	opinion de cumplimiento junio rya infonavit.PDF	25.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:23
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DD-01.pdf	102.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:17
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DD-02.pdf	14.4 MB	7 de Junio de 2024 a las 02:18



DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DOCUMENTO DD-03.pdf	200.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 02:18
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DD-4.pdf	7.1 MB	7 de Junio de 2024 a las 02:18

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01.pdf	5.7 MB	7 de Junio de 2024 a las 02:59
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02.pdf	1.3 MB	7 de Junio de 2024 a las 02:59
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUMENTO PT-03.pdf	59.4 MB	7 de Junio de 2024 a las 03:00
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04.pdf	47.8 MB	7 de Junio de 2024 a las 03:00
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT-05.pdf	94.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 03:00
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	PT-06.pdf	4.0 MB	7 de Junio de 2024 a las 03:01
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	PT-07.pdf	8.4 MB	7 de Junio de 2024 a las 03:01
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT-08.pdf	24.1 MB	7 de Junio de 2024 a las 03:01
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE			





CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT-09.pdf

692.6 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:02

DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

PT-10.pdf

91.6 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:02

DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

PT-11.pdf

93.2 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:04

DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

PT-12.pdf

91.3 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:04

DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIF ESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PT-13.pdf

93.3 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:04

DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.

PT-14.pdf

1001.4 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:04

DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

PT-15.pdf

844.5 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:05

DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

PT-16.pdf

180.0 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:05

DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LCS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PT-17.pdf

1.6 MB

7 de Junio de 2024 a las 03:05

DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO

PE01.pdf

370.7 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:06





DE LA PROPOSICIÓN.	PE01.pdf	269.7 KB	7 de junio de 2024 a las 03:06
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE02.pdf	1.1 MB	7 de junio de 2024 a las 03:06
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE03.pdf	268.4 KB	7 de junio de 2024 a las 03:06
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE04.pdf	258.1 KB	7 de junio de 2024 a las 03:06
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE05.pdf	264.9 KB	7 de junio de 2024 a las 03:06
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE06.pdf	513.9 KB	7 de junio de 2024 a las 03:07
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE07.pdf	1.0 MB	7 de junio de 2024 a las 03:07
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE08.pdf	392.6 KB	7 de junio de 2024 a las 03:07
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE09.pdf	166.2 KB	7 de junio de 2024 a las 03:07
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE10.pdf	152.2 KB	7 de junio de 2024 a las 03:07
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE11.pdf	176.3 KB	7 de junio de 2024 a las 03:08
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PE12.pdf	518.6 KB	7 de junio de 2024 a las 03:08





DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE14.pdf

532.1 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:08

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE15.pdf

394.7 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:09

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE16.pdf

320.4 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:09

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE17.pdf

390.9 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:09

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE18.pdf

304.8 KB

7 de Junio de 2024 a las 03:09

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.	PE13.pdf	408.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 03:15

*(Handwritten signatures and marks in blue ink are present over the table and below it.)*



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 6 de Junio de 2024 a las 14:43

Nombre o Razón Social: CONSTRUMOCH SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
 Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
 Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTINEZ GARCÍA  
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
 Caracter del procedimiento: NACIONAL  
 Año del ejercicio presupuestal: 2024  
 Plurianual: No  
 Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
 Número de requerimientos con respuesta: 11  
 Número de archivos: 22

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	ACREDITAMIENTO ASYCCSA.pdf, ACREDITAMIENTO CONSTRUMOCH.pdf	1.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:44
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CORREO ELECTRONICO ASYCCSA.pdf, CORREO ELECTRONICO CONSTRUMOCH.pdf	1.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:44
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	ART 51 Y 78 ASYCCSA.pdf, ART 51 Y 78 CONSTRUMOCH.pdf	1.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:44
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	INTEGRIDAD CONSTRUMOCH.pdf, INTEGRIDAD ASYCCSA.pdf	1.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:44
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT ASYCCSA.pdf, OPINION CUMPLIMIENTO SAT CONSTRUMOCH.pdf	1.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:45
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	CartaNoAdeudo_ASC010220Sj4(2).pdf, CartaNoAdeudo_CON190507AV1.pdf	1.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:45
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	INFONAVIT CONSTRUMOCH.PDF, INFONAVIT ASYCCSA.PDF	49.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:45
DOCUMENTO DD-01 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DD-01 ASYCCSA.pdf, DD-01 CONSTRUMOCH.pdf	1.4 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:48
DOCUMENTO DD-02 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR	DD-02 CONSTRUMOCH.pdf, DD-02 ASYCCSA.pdf	39.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:48



SÍ O POR SU REPRESENTADA.

DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DD-03 CONSTRUMOCH.pdf, ASYCCSA.pdf	DD-03	2.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:49
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DD-04 CONSTRUMOCH.pdf, ASYCCSA.pdf	DD-04	24.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:49

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 39

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT-01.pdf	6.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:50
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-02.pdf	1014.5 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:50
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	PT-03.pdf	27.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:50
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT-04.pdf	80.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:51
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT-05.pdf	626.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:51
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	PT-06.pdf	23.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:51
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	PT-07.pdf	17.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 14:42





DOCUMENTO PT-08, RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT-08.pdf	1.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:52
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE FRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT-09.pdf	2.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:52
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	PT-10.pdf	571.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:53
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONCCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	PT-11.pdf	1.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:53
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	PT-12.pdf	559.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:53
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	PT-13.pdf	496.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:53
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SCBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.	PT-14.pdf	1.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:54
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SCBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	PT-15.pdf	3.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:54
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	PT-16.pdf	463.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:54
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONCCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS	PT-17.pdf	10.0 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:55



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	PE-01.pdf	200 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:55
DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	PE-01.pdf	806.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 12:30
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE-02.pdf	1012.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:55
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-03.pdf	676.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:55
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04.pdf	427.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:55
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE-05.pdf	428.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:56
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE-06 D.pdf, PE-06 A.pdf, PE-06 B.pdf, PE-06 IMSS.pdf, PE-06 C.pdf	1.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 11:56
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07.pdf	441.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:56
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE-08.pdf	436.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:56
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE 09 TASA TIEE .pdf, PE-09.pdf	979.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:58
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE-10.pdf	421.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:57
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE-11.pdf	426.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 11:57





DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE-12.pdf

431.5 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:57

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-14.pdf

499.0 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:57

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15.pdf

493.6 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:57

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16.pdf

475.2 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:57

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-17.pdf

476.9 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:58

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN,

PE-18.pdf

522.7 KB

6 de Junio de 2024 a las 11:58

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE			





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de Junio de 2024 a las 01:58

Nombre o Razón Social: IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO SA DE CV

Participación conjunta: GRUPO CONSTRUCTOR NAMI SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
Carácter del procedimiento: NACIONAL  
Año del ejercicio presupuestal: 2024  
Plurianual: No  
Participación conjunta: Sí

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
Número de requerimientos con respuesta: 11  
Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.pdf	145.6 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:07
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 MANIFESTACION DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO.pdf	387.4 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:07
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS ART 51 Y 78.pdf	457.4 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:07
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf	174.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:07
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT.pdf	606.5 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:08
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6 OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	749.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:08
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7 OPINION DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf	25.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:08
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	8 DD01 INTERES EN PARTICIPAR.pdf	251.6 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:08
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	9 DD02 FACULTADES.pdf	145.6 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:09



DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	10 CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA.pdf	253.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:09
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DOCUMENTO DD04.pdf	628.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:10

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	DOCUMENTO PT01.pdf	10.6 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:11
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT 02 PLANEACION.pdf	1.0 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:12
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUMENTO PT 03 PERSONAL.pdf	139.9 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:12
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	DOCUMENTO PT 04.pdf	67.9 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:13
DOCUMENTO PT-05 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	DOCUMENTO PT 05 MANIFESTACION DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQ.pdf	157.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:14
DOCUMENTO PT-06 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	DOCUMENTO PT 06.pdf	23.7 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:14
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	DOCUMENTO PT 07 DECLARACIONES.pdf	10.6 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:27
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DOCUMENTO PT 08 MAQUINARIA.pdf	15.6 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:19





DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT 09.pdf	501.1 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:19
DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	DOCUMENTO PT 10.pdf	153.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:20
DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y E. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".	DOCUMENTO PT 11.pdf	155.2 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:20
DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.	DOCUMENTO PT 12.pdf	152.4 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:20
DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	DOCUMENTO PT 13.pdf	154.3 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:21
DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 32-D.	DOCUMENTO PT 14.pdf	486.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:21
DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	DOCUMENTO PT 15.pdf	633.2 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:21
DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.	DOCUMENTO PT 16.pdf	176.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:22
DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA	DOCUMENTO PT 17.pdf	18.0 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:22





PRESENTE CONTRA SU...

DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	DOCUMENTO PE 01.pdf	106.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:22
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE 02 PU.pdf	151.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:32
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTE.	PE 03 LISTADO DE INSUMOS DE LA PROPUESTA.pdf	11.7 MB	7 de Junio de 2024 a las 01:32
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE 04 LISTADO DE INSUMOS DE LA PROPUESTA_MANO DE OBRA.pdf	13.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:33
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE 05 LISTADO DE INSUMOS DE LA PROPUESTA_MQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.pdf	20.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:33
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE 06 FSR.pdf	63.5 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:34
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBE CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE 07 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS TIIE A 28 DIAS.pdf	77.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:34
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE 08 COSTOS INDIRECTOS.pdf	17.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:35
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE 09.pdf	157.3 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:36
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE 10 UTILIDAD.pdf	21.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:36
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE 11 CARGOS ADICIONALES.pdf	35.1 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:37
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS	---	---	---





DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PE 12 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.pdf	24.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:37
DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE 14 PROGRAMA.pdf	88.3 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:41
DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE 15.pdf	71.4 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:41
DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE 16.pdf	25.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:41
DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE 17.pdf	54.2 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:42
DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.	PE 18.pdf	24.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:42

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON	PE-13 CATALOGO LPN-016-24.xlsx	30.2 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:43



**ACUSE DE PRESENTACION DE PROPOSICION ELECTRONICA A TRAVES DE COMPRANET**

**Fecha y hora de la emisi\u00f3n del acuse:** 6 de Junio de 2024 a las 19:18

**Nombre o Raz\u00f3n Social:** INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL SA DE CV

**Participaci\u00f3n conjunta:** TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Datos del Procedimiento de Contrataci\u00f3n**

C\u00f3digo del Expediente: E-2024-00051535  
 N\u00famero de procedimiento de contrataci\u00f3n: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
 Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
 Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
 Nombre del procedimiento de contrataci\u00f3n: CONSTRUCCI\u00d3N DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
 Fecha de publicaci\u00f3n del Procedimiento de contrataci\u00f3n: 15 de Mayo de 2024  
 Fecha y hora del acto de presentaci\u00f3n y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
 Responsable de la captura: DIANA LETICIA MART\u00cdNEZ GARC\u00cdA  
 Tipo de procedimiento de contrataci\u00f3n: LICITACI\u00d3N PUBLICA  
 Ley que rige la contrataci\u00f3n: LEY DE OBRAS P\u00fablicas Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 Tipo de contrataci\u00f3n: OBRA PUBLICA  
 Caracter del procedimiento: NACIONAL  
 A\u00f1o del ejercicio presupuestal: 2024  
 Plurianual: No  
 Participaci\u00f3n conjunta: S\u00ed

**Datos proporcionados para validaci\u00f3n**

**Requerimientos Legales-Administrativos**

N\u00famero de requerimientos solicitados: 11  
 N\u00famero de requerimientos con respuesta: 11  
 N\u00famero de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tama\u00f1o del archivo	Fecha de env\u00edo
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JUR\u00cdDICA	1 ACREDITACION JURIDICA.pdf	18.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:28
DIRECCI\u00d3N DE CORREO ELECTR\u00d3NICO DEL LICITANTE	2 CORREO ELECTRONICO.pdf	600.7 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:28
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ART\u00cdCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 ART 51 Y 78.pdf	230.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:29
DECLARACI\u00d3N DE INTEGRIDAD	4 DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf	240.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:29
OPINI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	5 32 D SAT.pdf	1.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:35
OPINI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	6 32 D IMSS.pdf	1.3 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:36
OPINI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	7 32 D INFONAVIT.PDF	50.9 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:36
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACI\u00d3N ESCRITA DE INTER\u00c9S EN PARTICIPAR EN LA LICITACI\u00d3N.	DD01.pdf	290.5 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:36
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACI\u00d3N ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA CCMETERSE POR S\u00cd O POR SU REPRESENTADA.	DD02.pdf	19.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:37

Viaducto Pde Miguel Alem\u00e1n No. 105, Col. Escand\u00f3n I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de M\u00e9xico.  
 Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>





DOCUMENTO DD-03, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DD03.pdf	323.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:38
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DD04.pdf	7.4 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:38

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 36

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	PT.pdf, PT 01.pdf	6.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:56
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PT 02.pdf	598.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:56
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	PT 03.pdf	65.7 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PT 04.pdf	59.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	PT 05.pdf	244.5 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	PT 06.pdf	275.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	PT 07.pdf	5.1 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:57
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PT 08.pdf	17.5 MB	6 de Junio de 2024 a las 18:57





DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT 09.pdf

957.4 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

PT 10.pdf

242.7 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

PT 11.pdf

243.7 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

PT 12.pdf

241.8 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PT 13.pdf

261.3 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.

PT 14.pdf

1.6 MB

6 de Junio de 2024 a las 18:58

DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL MSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

PT 15.pdf

1.5 MB

6 de Junio de 2024 a las 18:59

DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

PT 16.pdf

580.8 KB

6 de Junio de 2024 a las 18:59

DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA

PT 17.pdf

9.9 MB

6 de Junio de 2024 a las 18:59





PRESENTE CONFECCIONAR:

DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.	PE-01.pdf, PE.pdf	370.5 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:59
DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	PE-02.pdf	321.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 18:59
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPOR-ES.	PE-03.pdf	352.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	PE-04.pdf	130.7 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	PE-05.pdf	17.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	PE-06.pdf	511.2 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	PE-07.pdf	387.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:00
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	PE-08.pdf	134.1 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:01
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	PE-09.pdf	351.8 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:01
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	PE-10.pdf	125.7 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:01
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	PE-11.pdf	126.6 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:01
DOCUMENTO PE-12. RELACIÓN Y ANÁLISIS			



DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE-12.pdf

241.2 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:01

DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-14.pdf

182.5 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:01

DOCUMENTO PE-15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-15.pdf

239.6 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:02

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-16.pdf

214.8 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:02

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-17.pdf

267.3 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:02

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PE-18.pdf

149.4 KB

6 de Junio de 2024 a las 19:02

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Numero de requerimientos solicitados: 1  
Numero de requerimientos con respuesta: 1  
Numero de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON	PE-13.pdf	174.3 KB	6 de Junio de 2024 a las 19:17





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 7 de Junio de 2024 a las 02:03

Nombre o Razón Social: OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00051535  
Número de procedimiento de contratación: LO-13-J3A-013J3A002-N-18-2024  
Dependencia o Entidad: 013J3A - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.  
Unidad Compradora: 013J3A002 - LAZARO CARDENAS-GERENCIA DE INGENIERIA  
Nombre del procedimiento de contratación: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA DE MUELLE DE CABOTAJE  
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de Mayo de 2024  
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 7 de Junio de 2024 a las 10:00  
Responsable de la captura: DIANA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA  
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA  
Carácter del procedimiento: NACIONAL  
Año del ejercicio presupuestal: 2024  
Plurianual: No  
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 11  
Número de requerimientos con respuesta: 11  
Número de archivos: 11

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ACREDITACION JURIDICA.pdf	17.6 MB	6 de Junio de 2024 a las 10:33
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	MANIFESTACION ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OIR.pdf	483.0 KB	5 de Junio de 2024 a las 19:54
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	MANIFESTACION ART 51 Y 78.pdf	248.5 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:51
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DECLARACION DE INTEGRIDAD.pdf	162.0 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:28
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	CARTA 32D SAT OCIMA.pdf	590.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:51
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	Carta No Adeudo imss 32d ocima.pdf	665.2 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:52
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT	carta No adeudo infonavit 32d ocima.pdf	16.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 20:52
DOCUMENTO DD-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DOCUMENTO DD1.pdf	472.1 KB	5 de Junio de 2024 a las 22:07
DOCUMENTO DD-02, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.	DOCUMENTO DD2.pdf	11.8 MB	5 de Junio de 2024 a las 22:07
DOCUMENTO DD-03. CONVENIO DE			



PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE.	DOCUMENTO DD-3.pdf	198.3 KB	5 de Junio de 2024 a las 22:08
DOCUMENTO DD-04, ANEXO UNO Y DOS.	DOCUMENTO DD4.pdf	8.7 MB	6 de Junio de 2024 a las 09:59

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 34  
Número de requerimientos con respuesta: 34  
Número de archivos: 34

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PT-01, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO, SEÑALARÁ EL HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	DOCUMENTO PT-01.pdf	5.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 12:16
DOCUMENTO PT-02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PT-02.pdf	463.0 KB	6 de Junio de 2024 a las 22:55
DOCUMENTO PT-03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.	DOCUMENTO PT-03.pdf	54.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 22:58
DOCUMENTO PT-04, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE LA MISMA NATURALEZA, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA.	DOCUMENTO PT-04.pdf	98.9 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:01
DOCUMENTO PT-05, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE LA ENTIDAD HAYA PROPORCIONADO.	DOCUMENTO PT-05.pdf	168.4 KB	6 de Junio de 2024 a las 23:04
DOCUMENTO PT-06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.	DOCUMENTO PT-06 (1).pdf	13.8 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:06
DOCUMENTO PT-07, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS, Y DECLARACIONES ANUALES (2022-2023), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2024.	DOCUMENTO PT-07.pdf	16.0 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:08
DOCUMENTO PT-08, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DOCUMENTO PT-8.pdf	2.2 MB	6 de Junio de 2024 a las 23:09
DOCUMENTO PT-09, MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS			





CONTRATO BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE SUJETARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT-09.pdf

1.4 MB

6 de Junio de 2024 a las 23:11

DOCUMENTO PT-10, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

DOCUMENTO PT-10.pdf

128.3 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:12

DOCUMENTO PT-11, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; Y ESTAR DE ACUERDO EN LA RETENCIÓN A LOS AFILIADOS DE "LA CÁMARA".

DOCUMENTO PT-11.pdf

174.3 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:13

DOCUMENTO PT-12, MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCORPORAR EN LAS OBRAS A REALIZAR.

DOCUMENTO PT-12.pdf

158.8 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:14

DOCUMENTO PT-13, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DOCUMENTO PT-13.pdf

175.4 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:15

DOCUMENTO PT-14, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 32-D.

DOCUMENTO PT-14.pdf

1.3 MB

6 de Junio de 2024 a las 23:16

DOCUMENTO PT-15, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

DOCUMENTO PT-15.pdf

861.1 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:17

DOCUMENTO PT-16, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT, LA CONSULTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

DOCUMENTO PT-16.pdf

163.0 KB

6 de Junio de 2024 a las 23:18

DOCUMENTO PT-17, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y ESTAR CONFORME CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

DOCUMENTO PT-17.pdf

1.0 MB

6 de Junio de 2024 a las 23:20

DOCUMENTO PE-01, CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

DOCUMENTO PE-01.pdf

176.7 KB

7 de Junio de 2024 a las 00:16





DE LA PROPOSICIÓN.

DOCUMENTO PE-02, ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	DOCUMENTO PE-02.pdf	499.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:16
DOCUMENTO PE-03, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	DOCUMENTO PE-03.pdf	502.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:21
DOCUMENTO PE-04, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.	DOCUMENTO PE-04.pdf	89.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:23
DOCUMENTO PE-05, LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES; EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA DEL LICITANTE. DOCUMENTO COINCIDENTE CON SU PROGRAMA DE EROGACIONES EN EL DOCUMENTO PE-17.	DOCUMENTO PE-05.pdf	94.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:26
DOCUMENTO PE-06, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.	DOCUMENTO PE-06.pdf	479.3 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:31
DOCUMENTO PE-07, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.	DOCUMENTO PE-07.pdf	698.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:39
DOCUMENTO PE-08, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.	DOCUMENTO PE-8.pdf	75.9 KB	7 de Junio de 2024 a las 00:58
DOCUMENTO PE-09, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DOCUMENTO PE-9.pdf	399.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:05
DOCUMENTO PE-10, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	DOCUMENTO PE-10.pdf	87.8 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:09
DOCUMENTO PE-11, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	DOCUMENTO PE-11.pdf	93.7 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:13
DOCUMENTO PE-12, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCUMENTO PE-12.pdf	702.5 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:16





DOCUMENTO PE-14, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-14.pdf 230.2 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:28

DOCUMENTO PE-15, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-15.pdf 184.4 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:31

DOCUMENTO PE-16, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-16.pdf 129.1 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:33

DOCUMENTO PE-17, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-17.pdf 136.8 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:37

DOCUMENTO PE-18, PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LAS PRESENTES BASES DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE-18.pdf 118.7 KB 7 de Junio de 2024 a las 01:47

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1  
Número de requerimientos con respuesta: 1  
Número de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
DOCUMENTO PE-13, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.	DOCUMENTO PE-13.pdf	232.0 KB	7 de Junio de 2024 a las 01:22

