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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 62 DE SU
REGLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO 09178002-028-19, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: “GERENCIA DE
SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE
ACCESO AL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL".

En la Ciudad de Lazaro Cardenas, Mich,, siendo las 09:30 horas, del dia 21 de noviembre del
ano 2019, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 36 y 37 de la mencionada Ley, asi
como en los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de la
Administracién Portuaria Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de las
Islas N° 1, Col. Isla del Cayacal, Ldzaro Cardenas, Mich., las personas fisicas y/o morales y
servidores publicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el Ing. Ricardo Sadnchez Cortés, Subgerente de planeacién, de la
Gerencia de Ingenieria facultado mediante oficio numero DG-040-19, de fecha 20 de
noviembre de 2019, actuando en nombre y representaciéon de la Administracién Portuaria
Integral de Lazaro Cardenas, S.A. de C.V.

Primeramente, se realizd el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto, se
reciben los sobres cerrados de las propuestas presenciales que contienen las propuestas
técnicas y econdmicas presentadas por los licitantes, se llevé a cabo la apertura del sobre
que contiene las proposiciones, asi como la documentacidon distinta a dichas propuestas,
procediendo a la verificacidon de la documentacidon presentada conforme a los requisitos
contenidos en la convocatoria; posteriormente se realizd |la carga al sistemna CompraNet de
la propuesta presencial; procediendo con la apertura de la bdéveda del sistema CompraNet
para recibir las propuestas que fueron presentadas de forma electrénica por este medio.

A continuacion, se enlistan los licitantes:

COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION ARCE, S.A. DE C.V.

ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.

SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
JOSE MARCOS RAMO ROJO

Se anexa a la presente acta el listado de la verificaciéon de los documentos que presenta

cada uno de los licitantes en sus propuestas, sefalando los folios que contiene, mismo que
)sffirma para constancia documental.
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Licitantes. Fecha en que el Licitante consullo el Procedimiento Estaslo de la Proposicin PDFEnviado  Proposicién  Anemo Técnico  Anean Econ.
1 ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION ARCE SADE GV - 10112010 0633 P Conlestada TE [ o [
CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRAGION SA DE GV 11172010 11:55 AW No hay Propascsin ¢ o
1 CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN BADE CV 0&/11/201001:53 FM No hay Proposicién o ]
. COUADINAGICH TECHICO ADAMYSTRATIA DE OBRAS: SA DECV. - 121172010 1085 AM No hay Proposscein o ]
: @ TECNICO DE OBRAS SA DECV. 211172010 1:34 ALY Conteslado TE [ 1 ]
] DIRECCION RESPONSABLE ¥ CONSULTORIA SA 07/4172019 13 53 AM No hay Propascién ° 0
T ESUCO INGENIERIA SADE CV - 121112019 0323 PU Fo hay Proposicadn . E [ o
? FREVSSINET DE MEXICO SADE GV - 191172010 01:14 P No hary Proposicsn - F e [
] JOSE MARCOS RAMOS ROJO -~ 11172010 1201 PM Contastado TE 9 o 0
10 PROVECTO. DERECHO DE VIA, AMBIENTAL Y SUPERVISION SA DE CV 1211120100220 PM No hay Propasadn a a
1" PROVECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT. SA 1271172010 06 62 P14 No hay Proposicadn G 8
12 @ PROVSECC INGENERIA SA DECV. - 2171172010 01:44 PM Conestado TE [ I ]
13 PROYSECC INGEN:ERIA SADE CV - 131112019 03 25 PM Ho hay Propasicadn - . s [
1 FAM [NOSMERIL Y SERVCIGS. SA DEC Y. 11112019 12 42 P No hay Proposiasn - a L]
18 Rocher ingenieria 07/4112010 08 00 P Conlasisdo TE [ o ]
18 SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV 131172010 1045 AM Cantasiado TE C o o
i ‘SUPRA CONSTRUCCIONES SADE GV~ 1111/201901:10 FM No hary Proposiessn . c o
18 TAQ SISTEMAS MEDKCOS - 0771172010 06:05 PM No hav Procosicién = E a o =

Previo a la recepcién de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificacién de las
empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la Secretaria de la Funcién
Publica, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del
resultado de dicha consulta.
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DIREC TORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS

Directorlo de Licltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraclon Publica Federal y de
los Goblernos de los Estados.

A al: 31 de de 3019

de y AYUDA
El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo obleto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encueniran sancionadas por tos Organos Internos de Control en las dependenclas
y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de I
Inhabliitaclon o estado procesal gus guarde en caso de impugnaclon, aunque debldo a la elaboraclon de las
fichas electronicas que carresponds emilir a las Areas de Responsabllldades, estara sometida a su revislon
continua para su actualizacion, por lo que no genera la emision de algun documento que respalde su
consulta.

Tipo de Sancion:
[ToDos
Flitrar reauttados de la bGsqueda por nombre del

sanclonado:

| e . 1 Buscas

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1865

Mim existen gawvsedires can il bissqueda -
COOKRDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA
DE OBRAS, S.A. DE C.V.

¥ IR INNOVACION Y DISERO, S.A. DE C V.

¥ AAND P INTERNATIONAL

AT M CONETRUCTORA, A, DE CV,

B oAV INDUSTRAL ¥ COMERCIAL, E.A, DE CM,

s ARQIUITECTOS, S.A. DE C V.
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES ¥ CONTRATISTAS DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
|
Actualizado al: 21 de d6 2019 Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contralistas sanclonados con el impedimento para presentar P
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entldades de la Administracién Pubtica Federal y de
Biisqueda do . S los Gobiernos de los Estados. |
Tipo do Sanclén: El Directorio es un Instrumento de consulta, cuyo objeto es fagllitar el acceso a los datos de las personas !
: morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Intemos de Control en las dependenclas
T y entidades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de |
T inhabilitacton o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debldo a la elaboracion de las
Filtrar resultados de la biisqueda por nombre del fichas elecironicas que corresponde emitlr a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
sancionado: continua para su actuallzacién, por lo que no genera la emislon de algun documento que respalde su
consulta.
| | (Busear”
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1685
N4 existen provesdores con e1a bisqueda
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V.
I 3R INNOVACION Y DISERO, SA.DE C.V.
¥ A AND P INTERNATIONAL
B A Y MCONSTRUCTORA, SA. DECV.
¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ AL3 CONSTRUCTION GROUP 5.4, DE C.V,
P A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
¥ A.D.C. Consultores y Serviclos, S.A de C.V. hd
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DIRECTORIO DE PROVEEDORESS Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 21 de de 2019
Bua da de p d ¥y AYUDA
Tipo de Sanclén:

[Tonos ™ v

Filtrar resultados de la bisqueda por nombre del
sanclonado:

(e

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1555

No existen proveedores con esa bisqueda -
ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION
ARCE SADE CV

¥ 3R INNOVACION Y IISENO, S.A. DE CV.

P A AND P INTERNATIONAL

# AYMCONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DECV.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

P Az0 ARQUITECTOS, SA.DECV.

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

Lazaro Cérdenas Michoacan.

~ ‘, D \\\\\\\‘P‘-

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Licltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con ef Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Adminlstracién Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fislcas que se encuentran sanclonadas por los Organos Internos de Control en las dependencias
y enlidades, y la informacién que en el mismo se Incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabllitaclén o estado procesal que guarde en caso de Impugnaclén, aungque debido a la elaboraclén de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilldades, estara sometida a su revision
continua para su actualizacién, por lo que no genera la emislon de algun documento que respalde su
consulta.
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 21 de de 2019
B da de p y AYUDA
Tipo de Sanclén:

Flitrar resultados de la busqueda por nombre del
sanclonado:

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1856

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorlo de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Publica Federal y de
los Goblernos de los Estados.

E! Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facllitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sancionadas por los Organos Internos de Control en las dependencias
y entidades, y la informacion que en el mismo se Incluye, tiene una perodicidad sujeta al plazo de
inhabillitaclon o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debido a la elaboracion de las
fichas electrénicas que corresponde emitlr a fas Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actualizaclén por lo que no genera la emisién de algin documento que respalde su
consulta.

No existen proveedores con esa bisqueda
ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.

¥ 3R INNOVACION Y ISENO, S.A. DE C.V.

P AAND P INTERNATIONAL

F AY M CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A, DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE C.V.

¥ A+D ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

F AD.C, Consultores y Servicion, S.A de C.V.
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DIRECTORIOQ DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SANCIONADOS

A al: 21 de N bre de 2019

(L] de p y AYUDA

Tipo de Sanclén:

(76005 _

Filtrar resultados de la bisqueda por nombre del
sanclonado:

N =

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1855

Ni existen provesdores con esa bisqueda - SCALA
SUTERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y
LABORATORIO SADE CV

¥ 3R INNOVACION Y DISERO, S.A. DEC.V.

P AAND P INTERNATIONAL

¥ AY M CONSTRUCTORA, SA. DE C.V.

¥ AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.
¥ A&S CONSTRUCTION GROUP S.A, DE CV.

¥ A+DARGUITECTOS, SA.DECV.

Lazaro Cardenas, Michoacan.
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3oulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

Directorio de Llcitantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el Impedimento para presentar
propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entldades de fa Administracion Publica Federal y de
los Gobiernos de los Estados.

El Directoric es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sanclonadas por los Organos Intemos de Control en las dependencias
y entldades, y la informacion que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de
inhabillitacion o estado procesal que guarde en caso de impugnacion, aunque debldo a la elaboracion de las
fichas electronicas que corresponde emitir a las Areas de Responsabilidades, estara sometida a su revision
continua para su actuallzacion, por 1o que no genera la emisién de algin documento que respalde su
consulta,
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
SANCIONADOS
A afe 21 do N de 2018 Directorlo de Licltantes, Proveedores y Contratistas sanclonados con el Impedimento para presentar
h propuestas o celebrar contratos con las dependenclas, entidades de la Administracion Pablica Federal y de
B dop 7 AVUDA los Goblernos de los Estados.
Tipo de Sanclén: El Directorin g% un Instrumento de consulla, cuyo objelo es facllitsr ¢l acceso a jos datps de las personas

morales o fislcas que se encuentran sanclonadas por los Organos Internos de Contral en las dependenclas
y entidades, y la informacién que en el mismo se Incluye, tiene una perlodicidad sujeta al plazo de
inhabllitaclén o estado procesal que guarde en caso de Impugnacion, aunque debldo a la elaboracléon de las
Flitrar resultados de la busguada por nombre dol fichas eleclrénicas que corresponde emitlr a las Areas de Responsabllidades, estara sometida a su revision
sanclonedo: continua para su actuallzaclén, por lo que no genera la emislon de algun documento que respalde su

consulta.
| [Buacar |

TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1865

TOnns v

No existen p n esa b da - JOSE
MARCOS RAI\IOS ROJO

P IR INNOVACION ¥ DISERO, S.A. DEC.V.

P AAND P INTERNATIONAL

F AYMCONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

P AYVINDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DECV.
F A8S CONSTRUCTION GROUP S.A. DE CV.

B A+D ARGUITECTOS, B.A. DE .M

¥ A.D.C. Consultores y Servicios, S.A de C.V. -

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra

sancionado o inhabilitado, aceptandose las 06 (seis) proposiciones para su REVISION
DETALLADA.
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Se anexa a la presente acta el listado de verificacion de la documentacion presentada en
sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, sefalando los
archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documental y que forma parte
integrante de la presente acta.

A continuacion, se presentan los nombres de los licitantes y los precio propuestos:

NOMBRE DEL LICITANTE: PRECIO PROPUESTO ($)
COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS,
S.A DE C.V. $12,399,638.66
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V. $15,288,691.85
ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION ARCE, S.A. DE $9,075,315.37
C.V.
ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. $17,502,980.87
SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y $8,681,144.07
LABORATORIO, S.A. DE C.V.

$10,222,471.72

)JGSE MARCOS RAMO ROJO

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950
Lazaro Cardenas, Michoacan. Wi
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A efecto de que la Administracién Portuaria Integral de Ldzaro Cardenas, S.A. de C.V. esté
en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los
participantes a las 16:30 horas, del dia 06 de diciembre de 2019, para que acudan a esta
misma sala en donde se dara a conocer el fallo de esta licitacidén en presencia de quienes
asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion,
rubricardn y firmaran el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregandoles copia de la misma y quedando a disposicidn en las oficinas de la convocante
y por via electrénica a través del sistema de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las 15:50 horas del mismo dia en que se dio inicié el acto de
presentacién y apertura de proposiciones.
POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

SUBGERENTE DE PLANEACION SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

LGk

ING. RICARDO SANCHEZ CORTES ING. :11714 CARLOS REYES VILLAGOMEZ

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIGN PUBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
APILAC

C.P. BE?’VAM ROSALES
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

oy Jf

ING. ALBERTO FELIPE RAMIREZ

Boulevard de las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01(753) 753 3 07 00
Lazaro Cardenas, Michoacan. www.puertolazarocardenas.com.mx

— W Ty
51120 5N NN




COMUNIC ACIONES (\ <Y, LAZARO CARDENAS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y THANSPORTES

NOMBRE DEL LICITANTE:

COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS,
S.A. DE C.V.

) & e
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V. W,;

ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION ARCE, S.A. DE

Cc.v. CompraNet
ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. CompraNet
CompraNet

SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y
LABORATORIO, S.A. DE C.V.

JOSE MARCOS RAMO ROJO CompraNet

evayficde las Islas No. 1, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 60950 T: 01(753) 7533 07 00
o/ardenas, Michoacan. www.puertolazarocardenas.com.mx
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# Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

{8 SHCP

Nombre del Archivo

Jrfq_€81659_price/ASESOR

Irig_£81659

price/ASESOR

A PROYECTOS-26941/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

/rfg_£81659

price/ASESOR

A_PROYECTOS-26941/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf

Irfq_£81659_price/ASESORIA_PROYECTOS-2694 1/supplier.txt

rfq_£81659

price/rfq.txt

/rfg_£81659

tech/ASESORIA PROYECTOS-26941/Anexos _Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

Irfq_S£81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Anexos_F

rmados_Digltalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

rfiq_£81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Anexos_F

rmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

0| o] ~J| | | | 3| N

Irfq_£81659

tech/ASESORIA_PROYECTOS-26941/Documento

DD-01/001-1.1.1.-Documento_DD-01_Participacion.pdf

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

DD-02/002-1.1.2.rar

10_Jrfq_c81659
1_/rq_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

DD-03/003-1.1.3.-Documento_DD-03.pdf

12 [rfq_S81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

DD-04/004-1.1.4.-Documento_DD-04.pdf

13 /rfq_©81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-01/020-1.3.1.-Documento_PE-01_Carta.pdf

14 [rfq_S81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-02/021-PE-02_Precios_Unitarios.rar

15 (rfg_©81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-03/022-PE-03_Insumos_materiales.pdf

16 /rfq ©81659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-04/023-PE-04_Insumos_mano_de_obra.pdf

17 Irfo_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-05/024-PE-05_Insumos_equipo.pdf

18 /rfq_981669

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-06/025-PE-06_fasar.rar

19 /Irfq_881659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-07/026-PE-07_CostosHorarios.pdf

20 /rfq_881659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-08/027-PE-08_Indirectos.rar

21 /rfg_881659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-09/028-PE-09_Financiamiento.rar

22 [rfq_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-10/029-PE-10_Utilidad.pdf

Irfq_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-11/030-PE-11_Cargos_adicionales.pdf

23 |
24

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-12/031-PE-12_Relacion_de_basicos.pdf

Irfq_981659
25

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-13/032-PE-13_Catalogo.pdf

/rfq_ 981659
26

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26841/Documento

PE-14/033-PE-14_programa_gral.pdf

frfq_981659
27

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-15/034-PE-15_Programa_materiales.pdf

Irfq_981659
28

tach/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-16/035-PE-16_Programa_mano_de_obra.pdf

Irfq_S981659
29

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-17/036-PE-17.-Programa_equipo.pdf

Irfq_981659
30

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PE-18/037-PE-18_Programa_prof _tec.pdf

Irfg_981659
31

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-01/005-1.2.1.-Documento PT-01_Conocer_sitio.pdf

Irfq_S981659
32

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-02/006-1.2.2.-Documento_PT-02_Planeacion.pdf

/rfq_981659
33

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-03/007-1.2.3_PT03.rar

/rfq_981659
34

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-04/008-1.2.4_PT04.rar

rfq__ 981659
35

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-05/009-1.2.5.-Documento_PT-06_NO_subcontratar.pdf

Irfq_981659
36

tech/ASESQORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-06/010-1.2.6_PT06.rar

Irfq_981653
37

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT1-07/011-T7.-Rel_eqp.pdf

Irfq_9B81659
38

tech/ASESORIA_PROYECTOS-26941/Documento

PT-08/012-1.2.8.-Documento_PT-08_Modelo_cont.pdf

rfq_981659
39

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-09/013-1.2.9.-Documento_PT-09_Manif _.pdf

Irfg_981659
40

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-10/014-1.2.10.-Documento_PT-10_Conv_colab.pdf

/rfq_ 981659
41 Irfq_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT1-11/015-1.2.71.-Documento_PT-11_NO _cuenta_5 discap.pdf

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-12/016-1.2.12.-reporteOpinion3.pdf

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-13/017-1.2.13.-CartaNoAdeudo_APC000928N3A.pdf

44 Jrfg 981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-14/018-1.2.14.-APC000928N3A.pdf

Irigq_981659

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/Documento

PT-15/019-1.2.15.-Documento_PT-15_Estar_conforme_terminos.pdf

fq_981658

tech/ASESORIA

PROYECTOS-26941/supplier.txt

I
/&7 Irfq_981659

tech/rfq.txt
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Nombre del Archivo

/rfq_981659_price/rfq.txt
Irfq_981659_price/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m
Irig_981659_price/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
/riq_981659_price/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981659 price/Rocher_Ingenieria-5708/supplier.txt

Ifq_981659 tech/rfq.txt
Irfa_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
/riq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmenie/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf
Irfa_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf
/rfq_981658_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_DD-01/001-DOCUMENTO_DD-01.rar
Irfy_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_DD-02/002-DOCUMENTO_DD-02.rar
Irfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_DD-03/003-DOCUMENTQO_DD-03.pdf
/rfg_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_DD-04/004-DOCUMENTO _DD-04.pdf
Irfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-01/020-DOCUMENTO_PE-01.docx
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-02/021-PE-02 MATRICES.rar

/riq_981659 _tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PE-03/022-PE-03 EXPL INS MATS.xiIsx

I/rfqg_981659 _tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-04/023-PE-04 EXPL INS MO.xIsx
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-05/024-PE-05_EXPL_INS_EQ.xIsx
Irfiq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-06/025-PE-06_FASAR.rar

€O 00|~ O} | | L] | =

I =2 | ] ] | o} | ] ] ot
QO] 00| || b L2 D = O

/rfq_981659_tech/Rocher_|ngenieria-5708/Documento_PE-07/026-PE-07_COSTOS_HORARIO.rar
Irfq_981659_tech/Rocher_[ngenieria-5708/Documento_PE-08/027-PE-08_IND.pdf

/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PE-09/028-PE-09 FINANC.rar
Irfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-10/029-PE-10 UT.pdf
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PE-11/030-PE-11_CA.rar

BB M
LI N =

fq_981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PE-12/031-PE-12 LIST MATS ART 44.xiIsx
/rfg_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-13/032-PE-13 PRESUPxIsx
Irfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-14/033-PE-14_ PROG_GRAL.xIsx
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-15/034-PE-15_PROG_MATS.xisx
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-16/035-PE-16 PROG MO.xIsx

el ]

i
=
=

PRI NS
W00~

/rfg_981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-17/036-PE-17_PROG_EQ.xIsx
Irfa_981859_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PE-18/037-PE-18 PROG_MO_TEC.pdf
/rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-01/005-DOCUMENTO_PT-01.docx

33 /rq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-02/006-PT-02_PLANEACION_INTEGRAL.rar
34 /rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PT-03/007-DOCUMENTO _PT-03.rar

35 /rfq_981659 _tech/Rocher Ingenieria-5708/Documento P T1-04/008-DOCUMENTO PT-04.rar

09| G2 L
M=

36 /rfq_981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-05/009-DOCUMENTO_PT-05.rar
37 /rfg_981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-06/070-DOCUMENTO_PT-06.rar
38 /rfa_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documen T-07/011-DOCUMENTO_PT-07.rar
39 /rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documen T-08/012-DOCUMENTO_PT-08.rar
40 /rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-09/013-DOCUMENTO_PT-09.docx
41 /rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-10/014-DOCUMENTO_PT-10.pdf

L]

[=3{=1{=]
U

42 Jriq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-11/0715-DOCUMENTO_PT-11.docx

43 /rfq 981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-12/076-DOCUMENTO_PT-12.pdf

44 /rfq_981659_tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_PT-13/017-DOCUMENTO_PT-13.pdf

45 /rfq_981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento_P 1-14/018-DOCUMENTO_PT-14.pdf

46 ufq 981659 tech/Rocher_Ingenieria-5708/Documento PT-15/0719-DOCUMENTO _PT-15.rar
/rfq_9816594ech/Rocher_|ngenieria-5708/supplier.txt

(24
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Ayuda

2 Juan Carlos Reyes Villagomez

Nombre del Archivo

/rfq_981659_price/rfq.txt

UPERVISION_C-10704/Anexos_Firmados_D

gitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m

riq_9816589_price/SCALA
LA_SUPERV

Wi

ON_C-10704

/Anexos_Firmados_D

aitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

/rfq_981659_price/SCA
/rfq_981659_price/SCALA_SUPERV

ON_C-10704

{Anexos_Firmados_D

gitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf

[T

/rfq_981659_price/SCALA_SUPERV/

ON_C-10704

Isupplier.txt

Irfq_981659_tech/rfq.txt

(rfq_281669_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVI

N
N
N

C-10704/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

Irfq_981659 tech/SCALA SU Vi

ON

C-10704/Documento

DD-01/001-Documento

DD-01.pdf

[riq_981659_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Documente

DD-02/002-Documento

DD-02.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUP

C-10704/Documento

DD-03/003-Documento

DD-03.pdf

mglilll mim
=
w

Irfq_981853_tech/SCALA_SUPERVIS

C-10704/Documento

DD-04/004-Documento

DD-04.pdf

A | 3|« | (O} 00| ~J| 03] O] B L] NI —|

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPE

RVISION

C-10704/Documento

PE-01/020-Documento

PE-01.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Documento

PE-02/021-Documento

PE-02.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Documento

PE-03/022-Documento

PE-03.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVIS

ON

C-10704/Documento

PE-04/023-Documento

PE-04.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVIS

ON

C-10704/Documento

PE-05/024-Documento

PE-05.pdf

Irig_981659 tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PE-06/025-Documento

PE-06.pdf

81659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento,

PE-07/026-Documento

PE-07 Costos_Horarios.pdf

81659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PE-08/027-Documento

PE-08_Costos_Indirectos.pdf

51659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PE-09/028-Documento

PE-09 Financiamiento.pdf

q_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PE-10/029-Documento

PE-10_Utilidad.pdf

C-10704/Documento

PE-11/030-Documento

PE-11_Cargos_adicionales.pdf

24 Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO
25 [rfq_981659_tech/SCALA_SUPERV

C-10704/Documento,

PE-12/031-Documento

PE-12_Basicos_de _materiales.pdf

SO
26 Irfq_881659_tech/SCALA_SUPERVISIO

C-10704/Documento

PE-13/032-Documento

PE-13_Catalogo_de_conceptos.pdf

27 Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

C-10704/Documento

PE-14/033-Documento

PE-14_Programa_general.pdf

28 /riq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

C-10704/Documento

PE-15/034-Documento

PE-15_Costo_directo_materiales_y_eq.pdf

29 frfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

C-10704/Documento

PE-16/035-Documento

PE-16_Costo_directo_mano_de_obra.pdf

30 /riq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

0704/Documento

PE-17/036-Documento

PE-17_Costo_Directos_Magq.pdf

31 rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

0704/Documento

PE-18/037-Documento

PE-18 Costo_directo_Personal Tec.pdf

32 Jriq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIOI

Z2Z2Z2Z2Z2Z2ZZ
OO0

~1
-1
-10704/Documento

PT-01/005-Documento

PT-01.pdf

2
33 /rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-02/006-Documento

PT-02.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT1-03/007-Documento

PT-03.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-04/008-Documento

PT-04.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-05/009-Documento

PT-05.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-06/010-Documento

PT-06.pdf

/rfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-07/011-Documento

PT-07.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-08/012-Documento

PT-08.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Dacumento

PT—OQ!OTS-Documento

PT-09.pdf

Irfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

0/014-Documento

PT-10.pdf

42 Jrfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-11/015-Documento

PT-11.pdf

43 Trfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO
44 Jriq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO!

N
N

C-10704/Documento
C-10704/Documento

PT-12/016-Documento
PT-13/017-Documento

PT-12.pdf _
PT-13.pdf

45 Jrfq_981659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Dacumento

PT-14/018-Documento_PT-14.pdf

46/ (rfq_9881659_tech/SCALA_SUPERVISIO

N_C-10704/Documento

PT-15/019-Documento

PT-15.pdf

N

|_C-10704/supplier.txt

}M Irfa_981658_tech/SCALA_SUPERVI

/4

e
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5 SHCP

SECRETANIA DE HACIEND S

Nombre del Archivo

Irfq_981659_price/COORDINACION_TECNIC-738817/Anexos_Firmados_D

gitalmente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf

/rfgq_981659_price/COORDINACION_TECNIC-738817/Anexos_Firmados D

gitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf_rpt.pdf

Irfq_881659_price/COORDINACION_TECNIC-738817/supplier.txt

Irfq_981659_price/rfg.ixt

/rfq_881659 tech/COORDIN

AC

(e]

TECN

C-738817/Anexos_Firmados_Digitalmente/0:

38-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

Irfq_981659_tech/COORDIN

AC

N
ON

TECN

C-738817/Anexos_Firmados_Digitalmente/0:

39-TechnicalEnvelopeSummary.pdf rpt.pdf

Irfq_981659_tech/COORDIN

AC

ON

TECN

C-738817/Anexos_Genéricos/001-PT_04_P3

.Zip

/rfg_981659_tech/COORD

NACION

TECNIC-738817/Anexos_Genéricos/002-PT-03_P2.rar

/rfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Anexos_Genericos/PT_04_P2.zip

rfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

DD-01/001-DD-01.zip

/rfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

DD-02/002-DD-02.zip

/rfg_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

DD-03/003-DD-03.zip

/rfg_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

DD-04/004-DD-04.zip

Irfg_981659

tech/COORDINACION

ECNIC-738817/Documento

PE-01/020-PE-01.2ip

Irfiq_981659

tech/COORDINACION

[ECNIC-738817/Documento

PE-02/021-PE-02.zip

Irfq_981659

tech/COORDINAC

[ECNIC-738817/Documento

Irfq_981659

tech/COORDINAC

PE-03/022-PE-03_53.pdf

PE-04/023-PE-04.pdf

Jrfq_981658

tech/COORDINAC

[ECNIC-738817/Documento

PE-05/024-PE-05.zip

friq_981659

tech/COORD

:'EC NIC-738817/Documento
:'ECNIC-?SSB‘I 7/Documento

PE-06/025-PE_06.zip

Irfq_B881659

tech/COOR

TECNIC-738817/Documento

PE-07/026-PE-07.zip

{riq_981659

TECNIC-738817/Documento

PE-08/027-PE-08.zip

Irfq_981659

ZiZZzlZzZ2=Z
>
o

D
tech/COORD
tech/COORD

TECNIC-738817/Documento

PE-09/028-PE-09.zip

Irfq_981658

tech/COORD

TECNIC-738817/Documento

PE-10/029-PE-10.pdf

Irfq_981659

w
N
N
N
N
N
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N
N

tech/COORD

TECNIC-738817/Documento

PE-11/030-PE-11.pdf

Irfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-12/031-PE-12.zip

Irfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-13/032-PE-13.pdf

rfg_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-14/033-PE-14.pdf

Irfq_981658

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-15/034-PE-15.zip

Irfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-16/035-PE-16.zip

Irfq_981658

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento.

PE-17/036-PE-17.zip

Irfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PE-18/037-PE-18.pdf

/rfg_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PT-01/005-PT-01.zip

Irfq_981659

tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PT-02/006-PT-02.zip

/rfq_881659

tech/COORDINAC

TECNIC-738817/Documento

PT-03/007-PT-03_P1.zip

Irfq_981659

tech/COORDINAC

TECNIC-738817/Documento

PT-04/008-PT_04_P1.zip

/rfq_981659

tech/COORDINAC

TECNIC-738817/Documento

PT-05/009-PT1-05.zip

09| G o] Lo} L] Cad| L3 D) ] I N3] M| D[ PRI R PO P M| | = | = | = = = =] ) | D] Qo] | O] S | O] RI] =
o~ 0| P — O O 00|~ | 1| B W | = | O O |~ G 1| B R = O

I/rfq_881659
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tech/COORD
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PT-07/011-PT-07.zip
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tech/COORDINAC

] (s
:"ECNIC—73.881TFDocun19n 0
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/rfq_981659

tech/COORDINAC

TECNIC-738817/Documento

PT-09/013-PT-08.pdf

41

/rfg_981659

tech/COORDINAC

TECNIC-738817/Documento

PT-10/014-PT-10.pdf

42

Irfq_981659

tech/COORDINAC

ECNIC-738817/Documento

PT-11/015-PT-11.pdf

43

Irfg_981659
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tech/COORDINACION

TECNIC-738817/Documento

PT-14/018-PT-14.zip
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5 SHCP

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 47

Nombre del Archivo

1 frfq_981659_price/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digltaimente/001-PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m i
2 Irfq_981659_price/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digitalmente/002-PriceEnvelopeSummary.pdf.pTm_rpt.pdf
3 /rfqg_981659 price/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digitalmente/003-PriceEnvelopeSummary.pdf

4 /rfq_981659_price/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/supplier.txt
5

<]

Irfq_981659 price/rfq.txt

/riq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digitaimente/038-TechnicalEnvelopeSummary.pdf,p7m

7 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digitalmente/039-

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m_rpt.pdf

8 /[rfq_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Anexos_Firmados_Digitalmente/040-TechnicalEnvelopeSummary.pdf

9 /rig_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_DD-01/001-DD1.pdf

10 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_DD-02/002-DD2.pdf

11 /rfq_981658_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_DD-03/003-DD3.pdf

12_Irfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_DD-04/004-DD4.pdf

13 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento PE-01/020-PET.pdf

14 /rfg 981659 _tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-268158/Documento_PE-02/021-PE2.pdf

15 /rfq_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-03/022-PE3.pdf

16 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-04/023-PE4.pdf

17 Irfq_981658_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-05/024-PES.pdf

18 /rfg_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-06/025-PE86.pdf

19 /riq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-07/026-PE7.pdf

20 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-2689158/Documento_PE-08/027-PE8.pdf

21 /rtq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-09/028-PES.pdf

22 Irfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-10/029-PE10.pdf

23 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-11/030-PE11.pdf

24 Irfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-12/031-PE12.pdf

25 /rfq 981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-13/032-PE13.pdf

26 /rfg_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-14/033-PE14.pdf

27 Irfq_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-15/034-PE15.pdf

28 [riq_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-16/035-PE16.pdf

29 /[rfq 981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PE-17/036-PE17.pdf

30 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS R-269158/Documento_PE-18/037-PE18.pdf

31 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-01/005-PT01.pdf

32 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-02/006-PT02.pdf

33 /rig_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_P 1-03/007-PT03.pdf

34 _[riq_081659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_P 1-04/008-FPT04.pdf
35 /rfg_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-268158/Documento_P1-05/009-PT05.pdf
36 /rfq 981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-06/010-PT06.pdf
37 Irfqg_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-07/011-PT07.pdf
38 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-268158/Documento_PT1-08/012-PT08.pdf
39 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-09/013-PT09.pdf
40 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-10/014-PT10.pdf
41 Irfq_981659 tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-11/015-PT11.pdf
42 /rfq 981659 _tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-12/016-PT12.pdf
43 Iriq 981659 _tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-13/017-PT13.pdf
44 /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_PT-14/018-PT14.pdf
45 rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS_RAMOS_R-269158/Documento_P1-15/019-PT15.pdf
6/ /rfq_981659_tech/JOSE_MARCOS, RAMOS_R-269158/supplier.txt

y, Irfq_981659_tech/rfg.ixt /4 I s
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 Juan Carlos Reyes Villagomez Ayuda

Nombre del Archivo

1

/riq_9816589_price/PROYSECC_INGENIERIA-710442/Anexos_Firmados_Digital

mente/007-PriceEnvelopeSummary _(1).pdf

2

Irfq_981659_price/PROYSECC_INGENIERIA-710442/Anexos_Firmados_Digita

mente/002-PriceEnvelopeSummary_(1).pdf_rpt.pdf

3

Irfq_981659_price/PROYSECC_INGENIERIA-710442/supplier.txt

4 I

rfq_981659

price/rfg.txt

Irfq_981659

tech/PROYSECC

NGEN

ERIA-710442/Anexos_Firmados_Dig

talmente/038-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf

/rf_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-71044

2/Anexos_Firmados_Dig

talmente/039-TechnicalEnvelopeSummary_(1).pdf_rpt.pdf

Irfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIER|A-71

0442/Anexos_Genéricos/001

-PT-03-1B.zip

/ifq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-71044

2/Anexos_Genéricos/002-PT-03-2.zip

Irfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Anexos_Genéricos/PT-03-1A.zip

/rfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

DD-01/001-DD-01.pdf

Irfq_B581659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

DD-02/002-DD-02.pdf

Irfq_961659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

DD-03/003-DD-03.pdf

3 /rfqg_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

DD-04/004-DD-04.pdf

Irfg_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PE-01/020-PE-01.pdf

Jrfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PE-02/021-PE-02.pdf

/rtq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-03/022-PE-03.pdf

/rfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-04/023-PE-04.pdf

Iriq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PE-05/024-PE-05.pdf

Irfg_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PE-06/025-PE-06.pdf

/rfq_981659

tech/PROYSECC

GENIERIA-710442/Documento

PE-07/026-PE-07.pdf

1 /rfq_981659

tech/PROYSECC

GENIERIA-710442/Documento

PE-08/027-PE-08.pdf

/rfq_981659

tech/PROYSECC

Z|ZZ

GENIERIA-710442/Documento

PE-09/028-PE-09.pdf

/rfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PE-10/029-PE-10.pdf

rfq_881658

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-11/030-PE-11.pdf

frfq_9881659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-12/031-PE-12.pdf

rfq_881659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-13/032-PE-13.pdf

Irfg_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-14/033-PE-14.pdf

/rfq_9881659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-15/034-PE-15.pdf

/rfq_981653

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-16/035-PE-16.pdf

0 /rfg_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-7 10442/Documento

PE-17/036-PE-17.pdf

1 /rfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PE-18/037-PE-18.pdf

/rfg_981659

tech/PROYSECC

Irfq_981659

tech/P

ROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

P1-01/005-PT-01.pdf

INGENIERIA-7 10442/Documento

PT-02/006-PT-02.0_7.zip

/rfq_881659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

'PT-08/007-PT-03.zip

/rfqg_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-7 10442/Documento

PT-04/008-PT-04.zip

Irig,_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PT-05/009-PT-05.zip

Irfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PT-06/010-PT-06,pdf

Irfa_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-07/011-PT-07.pdf

/rfq_881659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-08/012-PT-08.pdf

Irfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-09/013-PT-09.pdf

1 /rfq_981659

tech/PROYSECC

INGENIERIA-710442/Documento

PT-10/014-PT-10.pdf

Irfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-11/015-PT-11.paf

/rfq_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-12/016-PT-12.pdf

/rfq_981659

U000 O0T

tech/PROYSECGC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-13/017-PT-13.pdf

Irfg_981659

o

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-14/018-PT-14.pdf

Irfg_981659

tech/PROYSECC

NGENIERIA-710442/Documento

PT-15/019-PT-15.zip

7/Irfq_981659

tech/PROYSECC

Irfq_981659

tech/rfq.ixt
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LICITACION No.
RUBRO:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
09178002-028-19

"GERENCIA DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL
PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL”

[ RECEPCION DE PROPUESTAS |

Jueves, 21 de novlembre de 2019

%g % IMPORTE DE PROPUESTA ECONOMICA: |

LICITANTE (5): P POy =< C-C—_, =S.A., T C. V.
INGEV\ER|A
EROTLENIS "°°"";Em° DESCRIPCION Inicla en el follo N° |  Termina an el follo N°
< RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACION DE
DD-01 |, xS PROPOSICIONES. - O | oA
< : MANIFESTACION ESCRITA DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION. 004
S MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES o
03 SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR S O POR SU REPRESENTADA.
owg MANIFESTACION ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y
3 : s DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, L
S E£0 | DD02 MANIFESTACION ESCRITA DE DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO
[¥)
<83 ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA
£306 LOPSRM. |
g S B IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE,
3a |MANIFESTACION ESCRITA DE DECLARACION DE INTEGRIDAD. B O56
8 3 DD-03 |CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA. (ol=1| ocO
~ DD-04 |ANEXO UNO Y DOS, oG
PTot MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE
_|EFECTUARAN LOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMATICAS. (S %) \ -—
< pT.0z |DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE' i
g LOS TRABAJOS. a2 | ol
8 PT03 |CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO. | 08 7. q ] 4
& — ==—c— "2 I t
Y CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA. -
g PT04|EXPERIENCIA CA A (;, [see) 674
w
S PT05 | MANIF_ESTi\CION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQU_ITETONICOS Y DE INGENIERIA, _@7‘7 = 6D éA
o
L[ e e s e T | GBES | 615
Al -
g PT07 |2018), COPIA DEL COMPROBANTE PROVISIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2019 | ERI6 6@(4_5\
w |
ﬁ PT08 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OE CONSTRUCCION. 6 A56 —
= PT-08 |MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. & Al —_—
3 "|MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS | B
w PT-10 |EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO &
3 INTERNACIONAL. S 52| — -
3 pT-11 |CONVENIO DE COLABORACIGN CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
5 "7 |LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 66155 -—
< [ e — —————— ——— - — - = s
= MANIFESTACION ESCRITA DEL PORCENTAJE MINIMO DE MANO OBRA LOCAL QUE EL LICITANTE
z PT12 | DEBERA INCORPORAR EN LA OBRAS A REALIZAR, o A4 | 6955
§ pT-13 |MANIFESTACION ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA )
8 LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS Ci)N UN CINCO POR CIENTO DE PERSONASi CON DISCAPACIDAD &6 C\SB &l 58
~ DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL N
A PT-14 |CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGUN LO ESTABLEGE EL ARTICULO 32-D. e eqe0
pT.15 |DPOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL IMSS, EN LA QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD SOCIAL. &6 ‘ z 3@
— . . ——
PE-01 |CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. o o) [ o3
5 PE-02 |ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 4 @?JB
H pEo3 |HISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR i
) =7 |LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. ) O=7
5 pe.og |HISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO FOR
o LA MANO DE OBRA. o o400 | —
w pE.os |-ISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR . '
g LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION., oAl | A7
@ — ]
u PE-06 .t_\b_:A_l.l_Sls, cALqu_Lo E INTfGl_!A(_:IéN PARA LA DFTERMINACIQN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. - 04 2 C—, 6
& PE.07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION PARA LA DETERMINAGION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
g [ MAQUINARIA Y EQUIPO. o777 \4 =
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